



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS**

1. Dados do Proponente:

1.1. Manual:

Participante: FC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ/CPF: 41.069.404/0001-19

2. Dados do Proponente:

2.1. Importado do Sistema:


3. Declaração de Recebimento do ORC:

Declara-se que a empresa supracitada na data do dia 03/08/2023 entregou a CPL a(s) documentação(ões) abaixo relacionada(s):

\* ENVELOPES DE HABILITAÇÃO

\* PROPOSTA DE PREÇOS,

Em cumprimento aos ditames editalícios do TOMADA DE PREÇOS N 3/2023, necessário para a licitação supra referenciada, em atendimento a legislação pertinente.


  
Representante Legal da CPL



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41.069.404/0001-19	NOME FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA		
LOGRADOURO RUA JOSE FIGUEIRA DE MENEZES			NÚMERO SN
CEP 58393-000	BARRIO CENTRO	MUNICÍPIO PILOES	UF PB
COMPLEMENTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
OBJETIVO CONSTRUTORES			
EMISSÃO 27/07/2023		VALIDADE 40 dias	

  
\_\_\_\_\_  
JOSE LUIZ SOBRINHO  
Presidente da Comissão

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>41.069.404/0001-19</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>03/03/2021</b>
NOME EMPRESARIAL <b>FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>FC EMPREENDIMENTOS</b>		PORTE <b>ME</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas</b> <b>43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos</b> <b>43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material</b> <b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b> <b>43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção</b> <b>43.99-1-01 - Administração de obras</b> <b>43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias</b> <b>43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água</b> <b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b> <b>77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador</b> <b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b> <b>77.32-2-02 - Aluguel de andaimes</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R JOSE FIGUEIRA DE MENEZES</b>	NÚMERO SN <b>SN</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>58.393-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>PILOES</b>
UF <b>PB</b>		
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>JLA2021CONSTRUTORA@OUTLOOK.COM</b>		TELEFONE <b>(83) 9663-5923</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/03/2021</b>
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL  		
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/08/2023 às 20:29:03** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO****"FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA"**

**EDLANE PORFIRIO ALVES COSTA**, brasileira, empresária, natural de Guarabira - PB, casada, nascido em 13/05/1991, Carteira de Identidade no 3570068 SSDS/PB, CPF no 090.400.974-29, residente e domiciliado na Rua Jose Figueira de Menezes, SN, Andar 01, Centro, Pilões - PB, CEP 58.393-000; Empresa, EDLANE PORFIRIO ALVES COSTA, com sede na Rua Jose Figueira de Menezes, SN, Centro, Pilões - PB, CEP 58.393-000, inscrito na Junta Comercial da Paraíba sob o NIRE no 25101413557, e com inscrição no CNPJ sob no 41.069.404/0001-19, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei no 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. da lei complementar no 128/2008, ora transforma seu registro de **EMPRESÁRIO** em **SOCIEDADE EMPRESARIA**, uma vez que admitiu o sócio **FRANCOIS RIBEIRO GOMES**, brasileiro, Casado, empresário, natural de Guarabira - PB, nascida em 08/06/1982, Carteira de Identidade no 2495136 SSP PB, CPF no 045.128.514-02, residente e domiciliada na Rua Francisco Camilo Pereira, N 563, Bairro Novo, Guarabira - PB, CEP 58.200-000, passando a constituir o tipo juridico **SOCIEDADE LIMITADA**, a qual se regerá, doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL**, ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios.

**1ª CLÁUSULA** - A sociedade "**FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**" nome fantasia **FC EMPREENDIMENTOS** e com sede e foro na Rua Jose Figueira de Menezes, SN, Centro, Pilões - PB, CEP 58.393-000.

**2ª CLÁUSULA** - A sociedade tem como objetivo social o Construção de edificios (CNAE 4120-4/00); Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas (CNAE 4213-8/00); Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (CNAE 4222-7/01); Demolição de edificios e outras estruturas (CNAE 4311-8/01); Preparação de canteiro e limpeza de terreno (CNAE 4311-8/02); Instalação e manutenção elétrica (CNAE 4321-5/00); Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos (CNAE 4329-1/04); Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material (CNAE 4330-4/02); Serviços de pintura de edificios em geral (CNAE 4330-4/04); Outras obras de acabamento da construção (CNAE 4330-4/99); Administração de obras (CNAE 4399-1/01); Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias (CNAE 4399-1/02); Perfuração e construção de poços de água (4399-1/05); Locação de automóveis sem condutor (CNAE 7711-0/00); Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador (CNAE 7731-4/00); Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes (CNAE 7732-2/01); Aluguel de andaimes (CNAE 7732-2/02).

**3ª CLÁUSULA** - O Capital Social é no valor de R\$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais), totalmente integralizado e dividido em moeda corrente do país, pelos sócios, ficando distribuídos da seguinte maneira:

*Edlane Porfirio Alves Costa*



**CONTINUAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO  
DE EMPRESÁRIO****“FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA”**

**EDLANE PORFIRIO ALVES COSTA**, com 60.000 (Sessenta mil) quotas no valor de R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais) que correspondem a 50% (cinquenta por cento) do Capital Social.

**FRANCOIS RIBEIRO GOMES**, com 60.000 (Sessenta mil) quotas no valor de R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais) que correspondem a 50% (cinquenta por cento) do Capital Social.

**4ª CLÁUSULA** – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas e terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição de postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**5ª CLÁUSULA** – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos responsáveis solidariamente pela integralização do capital social.

**6ª CLÁUSULA** – A administração da sociedade caberá a sócia, **EDLANE PORFIRIO ALVES COSTA**, com os poderes e atribuições de administrador autorizado o uso do nome empresarial, assumir totais obrigações seja em seu favor, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**7ª CLÁUSULA** – Fica vedado, a qualquer um dos sócios, exercerem por livre iniciativa qualquer transação que implique a aquisição ou alienação de bens ou imóveis, devendo esta modalidade de transação ser feita sempre em como acordo entre os sócios.

**8ª CLÁUSULA** – Ao termino de cada exercício social. Em 31 de Dezembro o administrador prestará contas justificadas de sua administração, precedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios na proporção de suas quotas, os lucros e perdas apurados.

**9ª CLÁUSULA** – Falecendo ou sendo interditado qualquer dos sócios, a sociedade continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente o valor e seus haveres serão apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da evolução verificada em balanço especialmente levantado, de acordo com suas quotas de capital do sócio.

**PARAGRAFO ÚNICO** – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

*Edlane Alves Costa*

# CONTINUAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO "FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA"

10ª CLAUSULA – O administrador declara sob as penas da lei, de que não esta impedido de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargo público; ou por crime elementar de prevaricação peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

11ª CLAUSULA – Fica eleito o foro desta comarca para o exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Pilões - PB, 07 de Julho de 2021.



*Edlane Porfirio Alves Costa*



**EDLANE PORFIRIO ALVES COSTA**

*Francois Ribeiro Gomes*

**FRANCOIS RIBEIRO GOMES**



SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL SALES DA SILVA - PIÕES-PB  
Rua... CEP: 52310-000 Fone: 3333-1037  
Tabela: Oureas Fátima Sales

Reconheço POR SEMELHANÇA a firma de EDLANE PORFIRIO ALVES  
C... (Em test. da verdade. Ocu fé. Pilões-PB,  
21/07/2021)

*Sebastião Sales da Silva Neto*  
**SEBASTIÃO SALES DA SILVA NETO**  
Selo Digital de fiscalização Tipo Normal 0-AL023323-0003  
Confira o ato em <https://selodigital.tjpb.jus.br>  
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICAÇÃO



**FP FÁTIMA PAULINO**  
Serviço Notarial  
Fátima Paulino - Fone: (48) 3271-1111  
Rua... CEP: 52310-000 Fone: 3333-1037  
Tabela: Oureas Fátima Sales

Reconheço, por semelhança, a(s) firma(s) de:.....  
**FRANCOIS RIBEIRO GOMES**.....

En test. da verdade. Guarabira-PB 29/07/2021 19:36:37  
Wilson de Freitas Santos - Tabelião Substituto  
(2021-093310)EMDL:R\$ 10,47 FARPEN:R\$ 0,31 FEPJ:R\$ 2,09 ISS:R\$ 0,52  
SELO DIGITAL: AL081392-307P  
Confira a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>

*A*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, GLAUBER RONELE DA COSTA SILVA, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o n° 009872, inscrito no CPF n° 05396595418, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
05396595418	009872	GLAUBER RONELE DA COSTA E SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/08/2021 11:59 SOB N° 25200956893.  
PROTOCOLO: 211512010 DE 16/07/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105613345. CNPJ DA SEDE: 41069404000115.  
NIRE: 25200956893. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/07/2021.  
FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LIDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO  
SECRETÁRIA-GERAL



# 1º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA "FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA"

**EDLANE PORFIRIO ALVES COSTA**, Brasileira, Natural de Guarabira/PB, casada, comunhão parcial, nascida em 13/05/1991, empresaria, portadora da célula de Identidade nº 3570068, SSSD/PB e CPF sob nº 090.400.974-29, residente e domiciliada a Rua Jose Figueira de Menezes, nº SN –Andar 01- Bairro: Centro – Pilões/PB – CEP: 58.393-000;

**FRANCOIS RIBEIRO GOMES**, brasileiro, casado comunhão parcial, Natural de Guarabira/PB, nascido em 08/06/1982, Empresário, portadora da célula de Identidade nº 2495136 - SSP/PB e CPF nº 045.128.514-02, residente e domiciliada a Rua Francisco Camilo Pereira, nº 563- Bairro: Novo – Guarabira/PB – CEP: 58.200-000;

Únicos sócios componentes da Sociedade Empresarial com a Denominação Social de **FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**, com sua sede social instalada na Rua Jose Figueira de Menezes, nº Sn, bairro: Centro, CEP: 58.393-000, na cidade de Pilões, Estado da Paraíba, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 41.069.404/0001-19 e na MM junta comercial do Estado da Paraíba sob Nire nº 25 2 0095689 3, por despacho de 03 de Março de 2021, **RESOLVEM**, de comum acordo e melhor forma de direito, proceder uma alteração contratual, mediante as seguintes clausulas abaixo:

**Cláusula 01** : A empresa girará sob denominação social de: **FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**, com sede na Rua Jose Figueira de Menezes, nº Sn, bairro: Centro, CEP: 58.393-000, na cidade de Pilões, Estado da Paraíba. E terá como nome fantasia de: **FC EMPREENDIMENTOS**.

**Cláusula 02** O capital social no valor de R\$ 120.000,00 (Cento e Vinte mil reais), dividido em 120.000 (mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, já totalmente integralizado, é aumentado para R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), totalizando assim 300.000 cotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada cota, havendo um aumento de 180.000,00 (Cento e Oitenta mil reais), integralizado neste ato em moeda corrente e legal do país.

**Cláusula 03** O Capital social no valor de 300.000,00 (Trezentos mil reais) passar a ser composto da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor em R\$	%
<b>EDLANE PORFIRIO ALVES COSTA</b>	1	150.000,00	50,00
<b>FRANCOIS RIBEIRO GOMES</b>	1	150.000,00	50,00
<b>TOTAL:</b>	2	300.000,00	100,00

**Cláusula 04** - As demais cláusulas não modificadas por este instrumento permanecem em pleno vigor.

Tendo em vista das modificações ora ajustadas **CONSOLIDA-SE o contrato social**, que passa a ter a seguinte redação:

## CONTINUAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO DO INSTRUMENTO EMPRESÁRIA LIMITADA: "FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA"

**Cláusula 01** A sociedade gira sob o nome empresarial: **FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**, com sua sede social instalada na Rua Jose Figueira de Menezes, nº Sn, bairro: Centro, CEP: 58.393-000, na cidade de Pilões, Estado da Paraíba, podendo, todavia, estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração do ato constitutivo.

**Cláusula 02** - O objeto Social é: Construção de edifícios; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Demolição de edifícios e outras estruturas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Instalação e manutenção elétrica; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer matéria; Serviços de pintura de edifícios em geral; Outras obras de acabamento da construção; Administração de obras; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Perfuração e construção de poços de água; Perfuração e construção de poços de água; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. Aluguel de andaimes.

1 - Atividade Principal: CNAE nº 4120-4/00 - Construção de edifícios;

2 - Atividade Secundaria: CNAE nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; CNAE nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; CNAE nº 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; CNAE nº 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; CNAE nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; CNAE nº 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; CNAE nº 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer matéria; CNAE nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; CNAE nº 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção; CNAE nº 4399-1/01 - Administração de obras; CNAE nº 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; CNAE nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; CNAE nº 7711-0/00 - Perfuração e construção de poços de água; CNAE nº 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; CNAE nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. CNAE nº 7732-2/02 - Aluguel de andaimes.

**Cláusula 03** O capital social é de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), em moeda corrente no País.

**Parágrafo único.** O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor em R\$	%
<b>EDLANE PORFIRIO ALVES COSTA</b>	1	150.000,00	50,00
<b>FRANCOIS RIBEIRO GOMES</b>	1	150.000,00	50,00
<b>TOTAL:</b>	2	300.000,00	100,00



**CONTINUAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO DO INSTRUMENTO  
EMPRESÁRIA LIMITADA: "FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES  
LTDA"**

**Cláusula 04** A administração da empresa é exercida pelos sócios: **EDLANE PORFIRIO ALVES COSTA** e/ou **FRANCOIS RIBEIRO GOMES** Que ficaram incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

**Cláusula 05** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores procederão à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou suportando os prejuízos apurados.

**Cláusula 06** Os Administradores declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

**Cláusula 07** A empresa iniciou suas atividades como sociedade limitada em 03/03/2021 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**Cláusula 08** O Exercício Social da Sociedade Empresária Limitada terá início em 1º de janeiro e será encerrado em 31 de dezembro de cada ano. O Sócio prestara contas justificadas de sua Administração, procedendo à elaboração do Inventário, Balanço Patrimonial Geral e do Balanço de Resultado Econômico, que será levantado e será preparado cabendo ao Sócio a Demonstração de Lucros e Perdas apuradas, incluindo as deduções, depreciações, amortizações e outras contas exigidas pela Lei, bem como aquelas julgadas necessárias pelo Sócio.

**Cláusula 09** A Empresa de Sociedade Empresária Limitada deliberará em reunião dos Sócios, devidamente convocada, a respeito da Distribuição dos Resultados, desproporcional aos percentuais de participação do Quadro Societário, segundo autoriza o Art. 1.007, da Lei nº 10.406/2002, do Código Civil.

**Cláusula 10** Fica a Empresa de Sociedade Empresária Limitada autorizada a distribuir antecipadamente Lucros do Exercício Social, com base em levantamento de Balanço Intermediário ou Intercalares e Distribuir os Lucros evidenciados nos mesmos observada a reposição de Lucros quando a distribuição afetar o Capital Social, conforme estabelece o Art. 1.059, da Lei nº 10.406/2002, do Código Civil.

**Cláusula 11** Os Sócios Administradores poderão fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.



**CONTINUAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO DO INSTRUMENTO  
EMPRESÁRIA LIMITADA: "FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES  
LTDA"**

**Cláusula 12** O falecimento, retirada, exclusão, interdição ou incapacidade superveniente comprovada, bem como no caso de impedimento legal dos Sócios, não constituirá motivação e causa para a dissolução da Empresa de Sociedade Empresária Limitada, que continuará exercendo suas atividades com os Herdeiros, Sucessores ou Representante Legal indicado, ingressando imediatamente na Administração da Empresa de Sociedade Empresária Limitada. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação Patrimonial da Empresa, à data da resolução, verificada em Balanço Patrimonial especialmente levantado.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – Ocorrendo o falecimento, retirada, exclusão, interdição ou incapacidade superveniente comprovada, bem como no caso de impedimento legal dos Sócios, caberá aos Herdeiros, Sucessores ou Representante Legal, proceder ao imediato levantamento do Balanço Patrimonial, de toda a apuração dos haveres de cada um dos Herdeiros. Não havendo interesse aos Herdeiros ou Sucessores ingressarem na Sociedade Empresária Limitada, a indenização e os haveres do Sócio falecido, retirado, excluído, interdito ou incapaz será apurado de acordo com o Balanço Patrimonial da Sociedade Empresária Limitada, levantado na data do evento e pago em 24 (vinte e quatro) prestações mensais e consecutivas, acrescidas de correção monetária, de acordo com o IGP-M/FGV, e acrescidas de 0,5% (meio por cento) de juros ao mês, vencendo-se a primeira prestação com 60 (sessenta) dias após o respectivo evento.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a Sociedade Empresária Limitada se resolva em relação a qualquer um dos Sócios.


**PARÁGRAFO TERCEIRO** – Será permitida a exclusão de Sócio por justa causa, nos termos do Art. 1.085, da Lei nº10.406/2002, do Código Civil.


**Cláusula 13** Os Sócios Administradores da Empresa de Sociedade Empresária Limitada, **EDLANE PORFIRIO ALVES COSTA** e/ou **FRANCOIS RIBEIRO GOMES**, retro qualificado, declara, sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercerem a Administração da Empresa de Sociedade Empresária Limitada, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, os quais constam dos termos do Parágrafo 1º, do Art.1.011, Lei nº 10.406/2002, do Código Civil em vigor.

# CONTINUAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO DO INSTRUMENTO EMPRESÁRIA LIMITADA: "FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA"


E pôr estarem assim, justos e contratados, assinam as partes o presente instrumento em 01 (Uma) via para que produza seus efeitos legais e jurídicos.


Pilões- PB, 21 de fevereiro de 2022

  
EDLANE PORFIRIO ALVES COSTA


  
FRANCOIS RIBEIRO GOMES


SERVICIO NOTARIAL E REGISTRAR SAIRES DA SILVA - PILÕES-PB  
Rua ...  
Reconheço POR SEMELHANÇA a Firma de EDLANE PORFIRIO ALVES COSTA, Em test. de verdade. Dou fe. Pilões-PB, 25/02/2022.

  
SEBASTIÃO SALES DA SILVA NETO  
São Diretor de Registro de Imóveis nº 1007/2008/0002  
Cartão e ato em vigor. Registrado nº 1007/2008/0002  
VÁLIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENTICIDADE



SERVICIO NOTARIAL E REGISTRAR SAIRES DA SILVA - PILÕES-PB  
Rua ...  
Reconheço POR SEMELHANÇA a Firma de FRANCOIS RIBEIRO GOMES, Em test. de verdade. Dou fe. Pilões-PB, 25/02/2022.

  
SEBASTIÃO SALES DA SILVA NETO  
São Diretor de Registro de Imóveis nº 1007/2008/0002  
Cartão e ato em vigor. Registrado nº 1007/2008/0002  
VÁLIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENTICIDADE





## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, PEDRO AFONSO DA SILVA, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o nº 00222800, inscrito no CPF nº 08692459453, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
08692459453	00222800	PEDRO AFONSO DA SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/03/2022 16:32 SOB Nº 20220135045.  
PROTOCOLO: 220135045 DE 22/03/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204026560, CNPJ DA SEDE: 41069404000119.  
NIRE: 25200956893. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/02/2022.  
FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.redesin.pb.gov.br](http://www.redesin.pb.gov.br)



## BALANÇO PATRIMONIAL

**FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

**3011**

R Jose Figueira de Menezes, Sn - Centro - Cap : 58393-000

PILOES / PB

CNPJ : 41.088.404/0001-19

Inscrição Estadual : ISENT0

Local de Registro : Junta Comercial da Pb

Data Registro : 03/03/2021

Número Registro: 25200956893

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 1

### ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	153.170,69 D
DISPONIBILIDADES	153.170,69 D
CAIXA MATRIZ	153.170,69 D
<b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b>	<b>153.170,69 D</b>

### PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	1.083,30 C
CIRCULANTE A CURTO PRAZO	1.083,30 C
OBRIGAÇÕES SOCIAS	1.083,30 C
FGTS A RECOLHER	474,00 C
INSS A RECOLHER	609,30 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	152.087,39 C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00 C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	300.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00 C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	147.912,61 D
LUCROS/PREJUÍZOS	147.912,61 D
PREJUÍZOS ACUMULADOS	147.912,61 D
<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	<b>153.170,69 C</b>

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 38 do Livro Diário nº 1, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob nº 249533430, em 09/05/2023. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado. A sociedade não possui Auditoria Independente.

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de:

**R\$ 153.170,69 ( Cento e Cinquenta e Três Mil e Cento e Setenta Reais e Sessenta e Nove Centavos )**

PILOES/PB, 31 de DEZEMBRO de 2022

PEDRO AFONSO DA SILVA  
CONTADOR  
C.P.F. :086.824.594-53 RG : 227342  
C.R.C. :PB-PB00222800

FRANCCIS RIBEIRO GOMES  
C.P.F. :046.128.514-02  
R.G. :2495138-SSP/PB

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

**FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA** 3011  
 R. José Figueira de Menezes, Sn - Centro Cep : 58383-000  
 Pilões / PB  
 CNPJ / CEI : 41.069.404/0001-19 Inscrição Estadual: ISENT0  
 Local de Registro: Junta Comercial da Pb Data do Registro: 03/03/2021 Nº do Registro: 25200956893  
 Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022 FOLHA: 2

(*) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		0,00
(*) Lucro Bruto		0,00
<b>(-) Despesas Operacionais</b>		
<b>DESPESAS COM PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	11.916,72	
SALÁRIOS	51.728,32	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.425,00	
FGTS	4.361,30	
RESCISÃO	10.892,11	83.313,45
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
ÁGUA E ESGOTO	1.005,59	
ENERGIA ELÉTRICA	848,21	
DESPESAS DIVERSAS	1.266,63	
MATERIAL DE CONSUMO	61.478,73	64.599,16
(*) Prejuízo Operacional antes do Resultado Financeiro		-147.912,61
<b>(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>-147.912,61</b>

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
 As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 39 do Livro Diário nº 1, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob nº 248533430, em 09/05/2023.  
 A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.  
 A sociedade não possui Auditoria Independente.

PILOES / PB, 31 de Dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
 PEDRO AFONSO DA SILVA  
 CONTADOR  
 C.P.F. :086.824.594-53 RG : 227342  
 C.R.C. :PB-PB00232800

\_\_\_\_\_  
 FRANCOIS RIBEIRO GOMES  
 C.P.F. :045.128.514-02  
 R.G. : 2495136-55P/PB

**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

R Jose Figueira de Menezes, Sn - Centro - Cep : 58393-000

PILOES / PB

CNPJ: 41.069.404/0001-19

I.E.: ISENTO

Local de Registro: Junta Comercial da Pb

Data do Registro: 03/03/2021

Nº do Registro: 25200956893

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0003

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ**

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	$ILG = \frac{153.170,69}{1.083,30}$	<b>ILG : 141,3927</b>
---	-------------------------------------	-----------------------

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE**

$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	$ILC = \frac{153.170,69}{1.083,30}$	<b>ILC : 141,3927</b>
---	-------------------------------------	-----------------------

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA**

$ILS = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	$ILS = \frac{153.170,69}{1.083,30}$	<b>ILS : 141,3927</b>
--	-------------------------------------	-----------------------

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA**

$ILI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$	$ILI = \frac{153.170,69}{1.083,30}$	<b>ILI : 141,3927</b>
---	-------------------------------------	-----------------------

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
 As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 39 do Livro Diário nº 1, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob nº 249533430, em 09/05/2023.  
 A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.  
 A sociedade não possui Auditoria Independente.



### ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

**FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

R Jose Figueira de Menezes, Sn - Centro - Cep : 58393-000

PILOES / PB

CNPJ: 41.089.404/0001-19

I.E.: ISENTO

Local de Registro: Junta Comercial da Pb

Data do Registro: 03/03/2021

Nº do Registro: 25200956893

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0004

#### ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL**

$\text{IPD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}}$	$\text{IPD} = \frac{153.170,69}{153.170,69}$	<p>IPD : 1</p>
--	--	----------------

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES**

$\text{IPE} = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}}$	$\text{IPE} = \frac{0,00}{153.170,69}$	<p>IPE : 0</p>
---	--	----------------

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE**

$\text{IPAC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}}$	$\text{IPAC} = \frac{153.170,69}{153.170,69}$	<p>IPAC : 1</p>
--	---	-----------------

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES**

$\text{IPC} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}}$	$\text{IPC} = \frac{0,00}{153.170,69}$	<p>IPC : 0</p>
--	--	----------------

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 39 do Livro Diário nº 1, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob nº 249533430, em 09/05/2023. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado. A sociedade não possui Auditoria Independente.

**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

R Jose Figueira de Menezes, Sn - Centro - Cep : 58393-000

PILOES / PB

CNPJ: 41.059.404/0001-19

I.E.: ISENTO

Local de Registro: Junta Comercial da Pb

Data do Registro: 03/03/2021

Nº do Registro: 25200956893

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0005

**ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO**

**ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS**

$$IVRP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}} = \frac{152.087,39}{0,00} \quad IVRP : 152087,39$$

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.**

$$IPELP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}} = \frac{152.087,39}{0,00} \quad IPELP : 162087,39$$

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL**

$$IPET = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{152.087,39}{1.083,30} \quad IPET : 140,3927$$

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO**

$$IPP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} = \frac{152.087,39}{153.170,69} \quad IPP : 0,9929$$

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
 As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 39 do Livro Diário nº 1, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob nº 248533430, em 09/05/2023.  
 A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.  
 A sociedade não possui Auditoria Independente.

**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

R José Figueira de Menezes, Sn - Centro - Cep : 58393-000

PILOES / PB

CNPJ: 41.069.404/0001-19

I.E.: ISENTO

Local de Registro: Junta Comercial da Pb

Data do Registro: 03/03/2021

Nº do Registro: 25200956893

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0006

**ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO**

**CAPITALIZAÇÃO**

$$C = \frac{\text{Patrimônio Líquido} \times 100}{\text{Ativo}} \quad C = \frac{15.208.739,00}{153.170,69} \quad C : 99,2927$$

**IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO**

$$IC = \frac{\text{Ativo Imobilizado} \times 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IC = \frac{0,00}{152.087,39} \quad IC : 0$$

**LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS**

$$LRP = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad LRP = \frac{153.170,69}{152.087,39} \quad LRP : 1,0071$$

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO**

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

$$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEG = \frac{1.083,30}{153.170,69} \quad IEG : 0,0071$$

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE**

$$IEC = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEC = \frac{1.083,30}{153.170,69} \quad IEC : 0,0071$$

**ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS**

$$ICT = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad ICT = \frac{1.083,30}{152.087,39} \quad ICT : 0,0071$$

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
 As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 39 do Livro Diário nº 1, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba,  
 sob nº 249533430, em 09/05/2023.  
 A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.  
 A sociedade não possui Auditoria Independente.

**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

R. José Figueira de Menezes, Sn - Centro - Cep : 58393-000

PILOES / PB

CNPJ: 41.069.404/0001-19

I.E.: ISENTO

Local de Registro: Junta Comercial da Pb

Data do Registro: 03/03/2021

Nº do Registro: 25200956893

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0007

**ÍNDICE DE RENTABILIDADE**

**ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO**

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} \quad \text{IGA} = \frac{0,00}{153.170,69} \quad \text{IGA : } 0$$

**MARGEM OPERACIONAL**

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} \quad \text{MO} = \frac{-147.912,61}{0,00} \quad \text{MO : } 0$$

**RENTABILIDADE DO ATIVO**

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} \quad \text{RA} = \frac{-147.912,61}{153.170,69} \quad \text{RA : } -0,9657$$

**RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} \times 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{RPL} = \frac{-14.791.261,00}{152.087,39} \quad \text{RPL : } -97,255$$

**ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS**

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} \quad \text{IRD} = \frac{0,00}{147.912,61} \quad \text{IRD : } 0$$

**ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**

**ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} \quad \text{IIF} = \frac{152.087,39}{153.170,69} \quad \text{IIF : } 0,9929$$

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 39 do Livro Diário nº 1, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob nº 249533430, em 09/05/2023. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado. A sociedade não possui Auditoria Independente.







**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

R Jose Figueira de Menezes, Sn - Centro - Cep : 58383-000

PILOES / PB

CNPJ: 41.068.404/0001-19

I.E.: ISENTO

Data do Registro: 03/03/2021

Nº do Registro: 25200956893

Local de Registro: Junta Comercial da Pb

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0008

**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

$$ISG = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad ISG = \frac{153.170,69}{1.083,30} \quad ISG : 141,3927$$

**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**


**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

$$IGI = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IGI = \frac{0,00}{152.087,39} \quad IGI : 0$$

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
 As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 39 do Livro Diário nº 1, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob nº 249533430, em 04/05/2023.  
 A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.  
 A sociedade não possui Auditoria Independente.



PILOES/PB, 31 de DEZEMBRO de 2022

# DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - ( DMPL )

**FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**  
 R Jose Figueira de Menezes, Sn - Centro - Cep : 58393-000  
 Piloos / PB  
 Local de Registro: Junta Comercial da Pb  
 CNPJ : 41.089.404/0001-19

3011

Data do Registro: 03/03/2021  
 Nº do Registro: 25200658893  
 Período : 01/01/2022 a 31/12/2022 FOLHA: 000009

	11-Capital Social Emitido Integralmente	12-Reserva de Capitalização em Tesouro	13-Reserva de Retenção de Dividendos	14-Reserva de Resultados Acumuladas	15-Participação Especial dos Sócios ou Controladores	16-Participação em Usos Controlados Patrimônio Líquido	17-Contribuição Compositiva	18-Total do Patrimônio Líquido
01-Saldos Iniciais								
02-Aumento de Capital								
03-Gastos com Emissão de Ações								
04-Opções Outorgadas Rescendidas								
05-Ações em Tesouraria Adquiridas								
06-Ações em Tesouraria Vendidas								
07-Dividendos								
08-Transferências de Capital com os Sócios								
09-Lucro Líquido do Período				-147.912,61				-147.912,61
10-Ajustes Instrumentos Financeiros								
11-Tributos sobre Ajustes Instrumentos Financeiros								
12-Equivalência Patrimonial sobre Ganhos Abrangentes de Coligadas								
13-Ajustes de Conversão de Período								
14-Tributos sobre Ajustes de Conversão de Período								
15-Outros Resultados Abrangentes								
16-Reclassificações para Resultado Ajuste de Instrumentos Financeiros								
17-Resultado Abrangente Total								
18-Contribuição de Reservas								
19-Realização da Reserva Reavaliação								
20-Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação								
21-Capital Social	300.000,00							300.000,00
22-Lucros Acumulados								
23-Ganhos Finais	300.000,00			-147.912,61				152.087,39

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
 As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 39 do Livro Diário nº 1, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba, nº 249533430, em 09/05/2023.  
 A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.  
 A sociedade não possui Auditoria Independente.

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES

C EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

Jose Figueira de Menezes, Sn - Centro - Cep : 58393-000

iloos / PB

ocal de Registro: Junta Comercial da Pb

NPJ: 41.069.404/0001-19

Data do Registro : 03/03/2021

Nº do Registro: 25200956893

IE : ISENTO

Periodo 01/01/2022 a 31/12/2022

FOLHA: 000010

Ocorrência	Capital Social Integrado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Reservas de Lucros	Lucro ou Prejuízo Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participação dos Não Controladores no Patrimônio Líquido das Controladas	Patrimônio Líquido Consolidado
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos com Emissão de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquiridas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos sobre Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equivalência Patrimonial sobre Ganhos Abrangentes de Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos sobre Ajustes de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclassificações para Resultado - Ajuste de Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Abrangente Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 39 do Livro Diário nº 1, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob nº 249533430, em 09/05/2023.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria Independente.



## NOTAS EXPLICATIVAS

## FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

FOLHA: 11

R Jose Figueira de Menezes, Sn - Centro - Cep : 58393-000

PILÕES / PB

CNPJ: 41.068.404/0001-19

Local de Registro: JUNTA COMERCIAL DA PB

Inscrição Estadual: ISENT0

Data de Registro: 03/03/2021

Nº do Registro: 25200956893

## 1 &gt; CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA tem como atividade preponderante a Construção Civil.

## 2 &gt; APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem os critérios estabelecidos pela Lei nº 6.404/76 com alterações trazidas pela Lei nº 11.638/07 normas complementares da Comissão de Valores Mobiliários - CVM e Pronunciamentos do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil - IBRACON.

## 3 &gt; PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

## a. Apuração do resultado

As receitas de serviços, os correspondentes custos e as demais receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência do exercício.

A parcela atribuível ao Imposto de Renda é calculada à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, mais adicional de 10% e inclui os incentivos fiscais. A parcela correspondente à Contribuição Social é calculada à alíquota de 9% sobre o lucro ajustado antes do imposto de renda, conforme a legislação aplicável.

O Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos são referentes às receitas e despesas reconhecidas contabilmente, cuja tributação, ocorrerá em exercícios posteriores.

## b. Títulos e valores mobiliários

Representados por aplicações financeiras de renda fixa e certificados de depósitos bancários demonstrados pelo custo da aplicação acrescido dos rendimentos até a data do balanço, que não supera o valor de mercado.

## c. Contas a receber de clientes

Representados por faturas ou duplicatas em aberto na data do balanço e serviços executados a faturar.

## d. Estoques

Demonstrados ao custo médio de aquisição, inferiores aos custos de reposição, ou aos valores de realização.

## e. Permanente

Demonstrado ao custo, corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995, combinado com os seguintes aspectos:

- Participações em sociedades coligadas e controladas, avaliadas pelo método da equivalência patrimonial, com base em demonstrações contábeis das empresas investidas. Os outros investimentos foram avaliados ao custo.
- Depreciações de bens do imobilizado, pelo método linear, às taxas anuais de vida útil.
- Amortização do diferido, a qual é calculada pelo método linear num prazo que não exceda 10 anos.

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 39 do Livro Diário nº 1, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba,

sob nº FC EMPREENDIMENT, em 09/05/2023.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria Independente.



## NOTAS EXPLICATIVAS

## FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

FOLHA: 12

R Jose Figueira de Menezes, Sn - Centro - Cep : 58393-000

PILÕES / PB

CNPJ: 41.069.404/0001-19

Local de Registro: JUNTA COMERCIAL DA PB

Inscrição Estadual: ISENT0

Data de Registro: 03/03/2021

Nº do Registro: 25200958893

**f. Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos**

São calculados sobre as diferenças temporárias referentes às receitas e despesas reconhecidas contabilmente, cuja tributação ocorrerá em exercícios posteriores.

**g. Resultados de exercícios futuros**

O resultado de obras de curto prazo é apurado e contabilizado em resultados de exercícios futuros. O reconhecimento em conta de resultado é feito por ocasião do encerramento da obra.

**4 > DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS**

As demonstrações contábeis consolidadas em 31 de dezembro de 2022 abrangem as da controladora empresa FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, e das empresas controladas nas quais mantém participação conforme detalhamento apresentado na nota 6.

As presentes demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as normas e procedimentos adotados no Brasil, os quais incluem os princípios de contabilidade emanados da legislação societária brasileira. O processo de consolidação das contas patrimoniais e de resultado corresponde à soma dos saldos das contas de ativo, passivo, receitas e despesas segundo a sua natureza, complementado com as seguintes eliminações:

- Das participações nos resultados, reservas e resultados acumulados mantidos entre elas;
- Dos saldos de contas correntes e outras integrantes do ativo e/ou passivo, mantidos entre as empresas cujos balanços patrimoniais foram consolidados;
- Dos efeitos decorrentes de transações realizadas entre essas empresas;
- Deságio e ágio em investimentos tiveram como fundamento a expectativa de resultados futuros e em consonância com a referida instrução CVM foram classificados como resultado de exercícios futuros; e
- Os direitos dos minoritários estão demonstrados no passivo e no resultado na rubrica Participações de Minoritários.

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 39 do Livro Diário nº 1, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba,

sob nº FC EMPREENDIMENT, em 09/05/2023.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria Independente.



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04512851402	FRANCOIS RIBEIRO GOMES
08692459453	PEDRO AFONSO DA SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2023 09:06 SOB N° 20249533499.  
PROTOCOLO: 249533499 DE 11/05/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307188137. CNPJ DA SEDE: 41069404000119.  
NIRE: 25200956893. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/05/2023.  
FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO  
SECRETÁRIA-GERAL  
www.redesin.pb.gov.br

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 38, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, município Pilões, CNPJ nº 41.069.404/0001-19, Número de Registro (NIRE) 25200956893.

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 03/03/2021

Ato constitutivo: 25101413557

Pilões, 01/01/2022

\_\_\_\_\_  
FRANCOIS RIBEIRO GOMES  
Administrador, Sócio  
CPF 045.128.514-02

\_\_\_\_\_  
PEDRO AFONSO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC/PB 00222800



# LIVRO DIÁRIO

**FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

**3011**

R Jose Figueira de Menezes, Sn - Centro Cep : 58393-000

Pilões / PB

CNPJ / CEI : 41.069.404/0001-19

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Junta Comercial da Pb

Data do Registro : 03/03/2021

Nº do Registro : 25200956893

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>Total Saldo de Abertura do ATIVO ==&gt;</b>	0,00
		<b>Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==&gt;</b>	0,00
01/01	1.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 060 - VR. REFERENTE A SALDO DE ABERTURA	300.000,00
01/01	2.0000	2.06.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL 060 - VR. REFERENTE A SALDO DE ABERTURA	300.000,00
		Total Débitos	300.000,00
		Total Créditos	300.000,00
05/01	3.0000	4.04.01.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	606,00
		Total Débitos	606,00
		Total Créditos	606,00
14/01	4.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	2.200,00
		Total Débitos	2.200,00
		Total Créditos	2.200,00
21/01	5.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	1.300,00
21/01	6.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	151,80
		Total Débitos	1.451,80
		Total Créditos	1.451,80
28/01	7.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	1.200,00
		Total Débitos	1.200,00
		Total Créditos	1.200,00
31/01	8.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.01.01.04.0002 - INSS A RECOLHER 075 - PROVISÃO REF. INSS COMP: 01/2022	399,84
31/01	9.0000	4.04.01.03.0010 - FGTS 2.01.01.04.0001 - FGTS A RECOLHER 075 - PROVISÃO REF. FGTS COMP: 01/2022	420,05
31/01	10.0000	4.04.01.03.0003 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO REF. SALARIO	5.250,72
		Total Débitos	6.070,61
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt; Débitos :</b>	<b>311.528,41</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>311.528,41</b>



## LIVRO DIÁRIO

**FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

**3011**

R Jose Figueira de Menezes, Sn - Centro Cep : 58393-000

Pilões / PB

CNPJ / CEI : 41.069.404/0001-19

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Junta Comercial da Pb

Data do Registro : 03/03/2021

Nº do Registro : 25200956893

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte >>>>>>	Débitos :	311.528,41
			Créditos :	311.528,41
			Total Créditos	6.070,61
		<b>Total do Mês &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>311.528,41</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>311.528,41</b>
		<b>A Transportar &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>311.528,41</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>311.528,41</b>



## LIVRO DIÁRIO

**FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

**3011**

R Jose Figueira de Menezes, Sn - Centro Cap : 58393-000

Pilões / PB

CNPJ / CEI : 41.069.404/0001-19

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Junta Comercial da Pb

Data do Registro : 03/03/2021

Nº do Registro : 25200956893

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>311.528,41</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>311.528,41</b>
02/02	11.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	240,00
02/02	12.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	30,00
		Total Débitos	270,00
		Total Créditos	270,00
03/02	13.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	34,50
03/02	14.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	72,00
		Total Débitos	106,50
		Total Créditos	106,50
04/02	15.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	1.200,00
04/02	16.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	240,00
		Total Débitos	1.440,00
		Total Créditos	1.440,00
05/02	17.0000	4.04.01.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	606,00
		Total Débitos	606,00
		Total Créditos	606,00
07/02	18.0000	2.01.01.04.0001 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO REF. FGTS COMP: 01/2022	420,05
		Total Débitos	420,05
		Total Créditos	420,05
11/02	19.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	1.200,00
		Total Débitos	1.200,00
		Total Créditos	1.200,00
16/02	20.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	28,50
		Total Débitos	28,50
		Total Créditos	28,50
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>315.599,46</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>315.599,46</b>



## LIVRO DIÁRIO

**FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

**3011**

R Jose Figueira de Menezes, Sn - Centro Cep : 58393-000

Pilões / PB

CNPJ / CEI : 41.069.404/0001-19

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Junta Comercial da Pb

Data do Registro : 03/03/2021

Nº do Registro : 25200956893

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte &lt;=====&gt; Débitos :</b>	<b>315.599,46</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>315.599,46</b>
		Total Débitos	26,50
		Total Créditos	26,50
18/02	21.0000	2.01.01.04.0002 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO REF. INSS COMP: 01/2022	399,84
		Total Débitos	399,84
		Total Créditos	399,84
19/02	22.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	1.000,00
19/02	23.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	146,70
19/02	24.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. NOTA FISCAL	571,24
		Total Débitos	1.717,94
		Total Créditos	1.717,94
23/02	25.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	57,80
		Total Débitos	57,80
		Total Créditos	57,80
24/02	26.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	600,00
		Total Débitos	600,00
		Total Créditos	600,00
25/02	27.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	1.000,00
		Total Débitos	1.000,00
		Total Créditos	1.000,00
26/02	28.0000	4.04.01.04.0002 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	325,01
		Total Débitos	325,01
		Total Créditos	325,01
28/02	29.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.01.01.04.0002 - INSS A RECOLHER 075 - PROVISÃO REF. INSS COMP: 02/2022	399,84
		<b>A Transportar &lt;=====&gt; Débitos :</b>	<b>320.099,89</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>320.099,89</b>

## LIVRO DIÁRIO

**FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

**3011**

R Jose Figueira de Menezes, Sn - Centro Cep : 58393-000

Pilões / PB

CNPJ / CEI : 41.069.404/0001-19

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Junta Comercial da Pb

Data do Registro : 03/03/2021

Nº do Registro : 25200956893

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>320.099,89</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>320.099,89</b>
28/02	30.0000	4.04.01.03.0010 - FGTS 2.01.01.04.0001 - FGTS A RECOLHER 075 - PROVISÃO REF. FGTS COMP- 02/2022	420,05
28/02	31.0000	4.04.01.03.0003 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO REF. SALARIO	5.250,72
		Total Débitos	6.070,61
		Total Créditos	6.070,61
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>325.770,66</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>325.770,66</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>325.770,66</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>325.770,66</b>




## LIVRO DIÁRIO

**FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

**3011**

R Jose Figueira de Menezes, Sn - Centro Cep : 58393-000

Pilões / PB

CNPJ / CEI : 41.069.404/0001-19

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Junta Comercial da Pb

Data do Registro : 03/03/2021

Nº do Registro : 25200956893

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>325.770,66</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>325.770,66</b>
02/03	32.0000	4.04.01.04.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	93,55
02/03	33.0000	4.04.01.04.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	93,55
		Total Débitos	187,10
		Total Créditos	187,10
04/03	34.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	1.000,00
		Total Débitos	1.000,00
		Total Créditos	1.000,00
05/03	35.0000	4.04.01.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	606,00
		Total Débitos	606,00
		Total Créditos	606,00
07/03	36.0000	2.01.01.04.0001 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO REF. FGTS COMP: 02/2022	420,05
		Total Débitos	420,05
		Total Créditos	420,05
11/03	37.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	1.000,00
		Total Débitos	1.000,00
		Total Créditos	1.000,00
12/03	38.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	21,00
		Total Débitos	21,00
		Total Créditos	21,00
17/03	39.0000	2.01.01.04.0002 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO REF. INSS COMP: 02/2022	399,84
17/03	40.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. NOTA FISCAL Nº 1162561	650,06
		Total Débitos	1.049,90
		Total Créditos	1.049,90
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>330.054,71</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>330.054,71</b>

## LIVRO DIÁRIO

**FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

**3011**

R Jose Figueira de Menezes, Sn - Centro Cep : 58393-000

Pilões / PB

CNPJ / CEI : 41.069.404/0001-19

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Junta Comercial da Pb

Data do Registro : 03/03/2021

Nº do Registro : 25200956893

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos : 330.054,71</b>
			<b>Créditos : 330.054,71</b>
19/03	41.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	84,00
19/03	42.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	84,00
		Total Débitos	168,00
		Total Créditos	168,00
22/03	43.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	280,00
22/03	44.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	240,00
		Total Débitos	520,00
		Total Créditos	520,00
31/03	45.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.01.01.04.0002 - INSS A RECOLHER 075 - PROVISÃO REF. INSS COMP: 03/2022	399,84
31/03	46.0000	4.04.01.03.0010 - FGTS 2.01.01.04.0001 - FGTS A RECOLHER 075 - PROVISÃO REF. FGTS COMP: 03/2022	420,05
31/03	47.0000	4.04.01.03.0003 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO REF. SALARIO	5.250,72
31/03	48.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. NOTA FISCAL Nº 1188980	430,97
31/03	49.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. NOTA FISCAL Nº 1188080	1.544,84
		Total Débitos	8.046,42
		Total Créditos	8.046,42
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>338.789,13</b>
			<b>Créditos : 338.789,13</b>
<b>A Transportar =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>338.789,13</b>
			<b>Créditos : 338.789,13</b>



## LIVRO DIÁRIO

**FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

**3011**

R Jose Figueira de Menezes, Sn - Centro Cep : 58393-000

Pilões / PB

CNPJ / CEI : 41.069.404/0001-19

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Junta Comercial da Pb

Data do Registro : 03/03/2021

Nº do Registro : 25200956893

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte</b> >>>>>>> <b>Débitos :</b>	<b>338.789,13</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>338.789,13</b>
04/04	50.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	122,00
		Total Débitos	122,00
		Total Créditos	122,00
05/04	51.0000	4.04.01.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF.RECIBO	606,00
05/04	52.0000	4.04.01.04.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	80,58
05/04	53.0000	4.04.01.04.0002 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	350,64
		Total Débitos	1.037,20
		Total Créditos	1.037,20
07/04	54.0000	2.01.01.04.0001 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO REF. FGTS COMP; 03/2022	420,05
		Total Débitos	420,05
		Total Créditos	420,05
10/04	55.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	280,00
		Total Débitos	280,00
		Total Créditos	280,00
12/04	56.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	130,00
12/04	57.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	105,00
		Total Débitos	235,00
		Total Créditos	235,00
13/04	58.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	300,00
13/04	59.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	810,00
		Total Débitos	1.110,00
		Total Créditos	1.110,00
		<b>A Transportar</b> >>>>>>> <b>Débitos :</b>	<b>341.993,38</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>341.993,38</b>

## LIVRO DIÁRIO

**FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

**3011**

R Jose Figueira de Menezes, Sn - Centro Cap : 56393-000

Piloas / PB

CNPJ / CEI : 41.069.404/0001-19

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Junta Comercial da Pb

Data do Registro : 03/03/2021

Nº do Registro : 25200956893

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte ==&gt;&gt;&gt;&gt; Débitos :</b>	<b>341.993,38</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>341.993,38</b>
20/04	60.0000	2.01.01.04.0002 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO REF. INSS COMP: 03/2022	390,75
20/04	61.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	7.643,70
		Total Débitos	8.034,45
		Total Créditos	8.034,45
22/04	62.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	125,00
		Total Débitos	125,00
		Total Créditos	125,00
24/04	63.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	122,00
		Total Débitos	122,00
		Total Créditos	122,00
25/04	64.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	152,00
25/04	65.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. NOTA FISCAL Nº 1192989	987,25
		Total Débitos	1.139,25
		Total Créditos	1.139,25
26/04	66.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	830,00
		Total Débitos	830,00
		Total Créditos	830,00
27/04	67.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	74,03
27/04	68.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	40,00
		Total Débitos	114,03
		Total Créditos	114,03
29/04	69.0000	4.04.01.03.0003 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO REF. SALARIO	5.250,72
		Total Débitos	5.250,72
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt; Débitos :</b>	<b>357.608,83</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>357.608,83</b>




## LIVRO DIÁRIO

**FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

**3011**

R Jose Figueira de Menezes, Sn - Centro Cap : 58393-000

Pilões / PB

CNPJ / CEI : 41.069.404/0001-19

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Junta Comercial da Pb

Data do Registro : 03/03/2021

Nº do Registro : 25200956893

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>357.608,83</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>357.608,83</b>
		Total Créditos	5.250,72
30/04	70.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.01.01.04.0002 - INSS A RECOLHER 075 - PROVISÃO REF. INSS COMP: 04/2022	390,75
30/04	71.0000	4.04.01.03.0010 - FGTS 2.01.01.04.0001 - FGTS A RECOLHER 075 - PROVISÃO REF. FGTS COMP: 04/2022	410,36
		Total Débitos	801,11
		Total Créditos	801,11
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>358.409,94</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>358.409,94</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>358.409,94</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>358.409,94</b>




## LIVRO DIÁRIO

**FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

**3011**

R Jose Figueira de Menezes, Sn - Centro Cap : 58393-000

Pilões / PB

CNPJ / CEI : 41.069.404/0001-19

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Junta Comercial da Pb

Data do Registro : 03/03/2021

Nº do Registro : 25200956893

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos : 358.409,94</b>
			<b>Créditos : 358.409,94</b>
03/05	72.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	225,00
03/05	73.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	76,00
		Total Débitos	303,00
		Total Créditos	303,00
05/05	74.0000	4.04.01.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	5.260,72
05/05	75.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. NOTA FISCAL Nº 1006064	624,48
05/05	76.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	225,00
		Total Débitos	6.100,20
		Total Créditos	6.100,20
07/05	77.0000	2.01.01.04.0001 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO REF. FGTS COMP: 04/2022	410,36
		Total Débitos	410,36
		Total Créditos	410,36
18/05	78.0000	4.04.01.04.0002 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	125,48
		Total Débitos	125,48
		Total Créditos	125,48
20/05	79.0000	2.01.01.04.0002 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO REF. INSS COMP: 04/2022	390,75
		Total Débitos	390,75
		Total Créditos	390,75
31/05	80.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.01.01.04.0002 - INSS A RECOLHER 075 - PROVISÃO REF. INSS COMP: 05/2022	396,81
31/05	81.0000	4.04.01.03.0010 - FGTS 2.01.01.04.0001 - FGTS A RECOLHER 075 - PROVISÃO REF. FGTS COMP: 05/2022	416,82
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 366.553,36</b>
			<b>Créditos : 366.553,36</b>



## LIVRO DIÁRIO

**FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

**3011**

R Jose Figueira de Menezes, Sn - Centro Cep : 56393-000

Piloes / PB

CNPJ / CEI : 41.069.404/0001-19

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Junta Comercial da Pb

Data do Registro : 03/03/2021

Nº do Registro : 25200956893

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		<b>De Transporte &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>366.553,36</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>366.553,36</b>
31/05	82.0000	4.04.01.03.0003 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO REF. SALARIO		5.250,72
			Total Débitos	6.064,35
			Total Créditos	6.064,35
		<b>Total do Mês &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>371.804,08</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>371.804,08</b>
		<b>A Transportar &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>371.804,08</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>371.804,08</b>




## LIVRO DIÁRIO

**FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

**3011**

R Jose Figueira de Menezes, Sn - Centro Cep : 56393-000

Pilões / PB

CNPJ / CEI : 41.069.404/0001-19

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Junta Comercial da Pb

Data do Registro : 03/03/2021

Nº do Registro : 25200956893

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>371.804,08</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>371.804,08</b>
03/06	83.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. NOTA FISCAL Nº 1655203	1.470,93
03/06	84.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. NOTA FISCAL Nº 2321302	335,34
		Total Débitos	1.806,27
		Total Créditos	1.806,27
07/06	85.0000	2.01.01.04.0001 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO REF. FGTS COMP. 05/2022	416,82
		Total Débitos	416,82
		Total Créditos	416,82
08/06	86.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	110,00
		Total Débitos	110,00
		Total Créditos	110,00
13/06	87.0000	4.04.01.04.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	94,08
13/06	88.0000	4.04.01.04.0002 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	103,07
		Total Débitos	197,15
		Total Créditos	197,15
15/06	89.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	350,00
		Total Débitos	350,00
		Total Créditos	350,00
16/06	90.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. NOTA FISCAL Nº 1666104	335,34
16/06	91.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	125,00
		Total Débitos	460,34
		Total Créditos	460,34
18/06	92.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	33,50
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>375.178,16</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>375.178,16</b>

## LIVRO DIÁRIO

**FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

**3011**

R Jose Figueira de Menezes, Sn - Centro Cep : 58393-000

Pilões / PB

CNPJ / CEI : 41.069.404/0001-19

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Junta Comercial da Pb

Data do Registro : 03/03/2021

Nº do Registro : 25200956893

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos : 375.178,16</b>
			<b>Créditos : 375.178,16</b>
			Total Débitos 33,50
			Total Créditos 33,50
20/06	93.0000	2.01.01.04.0002 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO REF. INSS COMP: 05/2022	396,81
			Total Débitos 396,81
			Total Créditos 396,81
21/06	94.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. NOTA FISCAL Nº 1018471	965,05
			Total Débitos 965,05
			Total Créditos 965,05
24/06	95.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	130,00
			Total Débitos 130,00
			Total Créditos 130,00
30/06	96.0000	4.04.01.03.0010 - FGTS 2.01.01.04.0001 - FGTS A RECOLHER 075 - PROVISÃO REF. FGTS COMP: 06/2022	420,05
30/06	97.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.01.01.04.0002 - INSS A RECOLHER 075 - PROVISÃO REF. INSS COMP: 06/2022	399,84
30/06	98.0000	4.04.01.03.0003 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO REF. SALARIO	5.250,72
30/06	99.0000	4.04.01.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	606,00
30/06	100.0000	4.04.01.04.0020 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO REF. CREA-PB	265,92
30/06	101.0000	4.04.01.04.0020 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO REF. CREA-PB	1.000,71
			Total Débitos 7.943,24
			Total Créditos 7.943,24
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>384.613,26</b>
			<b>Créditos : 384.613,26</b>
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 384.613,26</b>
			<b>Créditos : 384.613,26</b>

LIVRO DIÁRIO

FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

3011

R Jose Figueira de Menezes, Sn - Centro Cep : 58393-000

Pilões / PB

CNPJ / CEI : 41.069.404/0001-19

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Junta Comercial da Pb

Data do Registro : 03/03/2021

Nº do Registro : 25200956893

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	384.613,26
		Créditos :	384.613,26
04/07	102.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	13,50
		Total Débitos	13,50
		Total Créditos	13,50
05/07	103.0000	4.04.01.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	606,00
		Total Débitos	606,00
		Total Créditos	606,00
07/07	104.0000	2.01.01.04.0001 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO REF. FGTS COMP: 06/2022	420,05
		Total Débitos	420,05
		Total Créditos	420,05
08/07	105.0000	4.04.01.04.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	89,57
		Total Débitos	89,57
		Total Créditos	89,57
19/07	106.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. NOTA FISCAL N° 17148	1.671,04
		Total Débitos	1.671,04
		Total Créditos	1.671,04
20/07	107.0000	2.01.01.04.0002 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO REF. INSS COMP: 06/2022	399,84
20/07	108.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. NOTA FISCAL N° 73806	794,28
		Total Débitos	1.194,10
		Total Créditos	1.194,10
22/07	109.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	72,60
22/07	110.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	204,65
		Total Débitos	277,25
		Total Créditos	277,25
		A Transportar =====> Débitos :	388.884,77
		Créditos :	388.884,77



**LIVRO DIÁRIO**

**FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

**3011**

R Jose Figueira de Menezes, Sn - Centro Cap : 58393-000

Pilões / PB

CNPJ / CEI : 41.069.404/0001-19

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Junta Comercial da Pb

Data do Registro : 03/03/2021

Nº do Registro : 25200956893

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>388.884,77</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>388.884,77</b>
23/07	111.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	54,00
		Total Débitos	54,00
		Total Créditos	54,00
29/07	112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.01.01.04.0002 - INSS A RECOLHER 075 - PROVISÃO REF. INSS COMP: 07/2022	576,35
29/07	113.0000	4.04.01.03.0010 - FGTS 2.01.01.04.0001 - FGTS A RECOLHER 075 - PROVISÃO REF. FGTS COMP: 07/2022	96,96
		Total Débitos	673,31
		Total Créditos	673,31
30/07	114.0000	4.04.01.03.0003 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO REF. SALARIO	1.212,00
30/07	115.0000	4.04.01.03.0014 - RESCISÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO REF. ACACIO VICENTE DE LIMA, COSME DE SOUSA SILVA E JOAO BATISTA MONTEIRO AMARO	10.882,11
30/07	116.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	485,00
30/07	117.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	26,50
		Total Débitos	12.605,61
		Total Créditos	12.605,61
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>402.217,69</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>402.217,69</b>
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>
			<b>402.217,69</b>
			<b>Créditos :</b>
			<b>402.217,69</b>

## LIVRO DIÁRIO

**FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

**3011**

R Jose Figueira de Menezes, Sn - Centro Cep : 58393-000

Pilões / PB

CNPJ / CEI : 41.069.404/0001-19

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Junta Comercial da Pb

Data do Registro : 03/03/2021

Nº do Registro : 25200956893

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>402.217,69</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>402.217,69</b>
02/08	119.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	213,30
02/08	119.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	185,00
		Total Débitos	398,30
		Total Créditos	398,30
05/08	120.0000	2.01.01.04.0001 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO REF. FGTS COMP: 07/2022	96,96
05/08	121.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	42,00
		Total Débitos	138,96
		Total Créditos	138,96
08/08	122.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	820,00
		Total Débitos	820,00
		Total Créditos	820,00
09/08	123.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. NOTA FISCAL Nº 1030965	740,11
09/08	124.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	67,30
		Total Débitos	807,41
		Total Créditos	807,41
10/08	125.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. NOTA FISCAL Nº 1225786	910,52
		Total Débitos	910,52
		Total Créditos	910,52
11/08	126.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	47,00
		Total Débitos	47,00
		Total Créditos	47,00
15/08	127.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	285,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>405.624,88</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>405.624,88</b>

## LIVRO DIÁRIO

**FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

**3011**

R Jose Figueira de Menezes, Sn - Centro Cep : 58393-000

Pilões / PB

CNPJ / CEI : 41.069.404/0001-19

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Junta Comercial da Pb

Data do Registro : 03/03/2021

Nº do Registro : 25200956893

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>405.624,88</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>405.624,88</b>
		Total Débitos	285,00
		Total Créditos	285,00
16/08	128.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. NOTA FISCAL Nº 1033069	990,23
16/08	129.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	160,00
		Total Débitos	1.150,23
		Total Créditos	1.150,23
17/08	130.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. NOTA FISCAL Nº 1606	89,99
17/08	131.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	160,00
		Total Débitos	249,99
		Total Créditos	249,99
19/08	132.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	80,00
		Total Débitos	80,00
		Total Créditos	80,00
20/08	133.0000	2.01.01.04.0002 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO REF. INSS COMP: 07/2022	576,35
		Total Débitos	576,35
		Total Créditos	576,35
22/08	134.0000	4.04.01.04.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	97,68
		Total Débitos	97,68
		Total Créditos	97,68
31/08	135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.01.01.04.0002 - INSS A RECOLHER 075 - PROVISÃO REF. INSS COMP: 08/2022	90,90
31/08	138.0000	4.04.01.03.0010 - FGTS 2.01.01.04.0001 - FGTS A RECOLHER 075 - PROVISÃO REF. FGTS COMP: 08/2022	96,96
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>407.966,99</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>407.966,99</b>

## LIVRO DIÁRIO

**FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

**3011**

R. Jose Figueira de Menezes, Sn - Centro Cep : 58293-000

Piloes / PB

CNPJ / CEI : 41.069.404/0001-19

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Junta Comercial da Pb

Data do Registro : 03/03/2021

Nº do Registro : 25200956893

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos : 407.966,99</b>
			<b>Créditos : 407.966,99</b>
31/08	137.0000	4.04.01.03.0003 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO REF. SALARIO	1.212,00
31/08	138.0000	4.04.01.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	606,00
		Total Débitos	2.005,86
		Total Créditos	2.005,86
		<b>Total do Mês =====&gt;</b>	<b>Débitos : 409.784,99</b>
			<b>Créditos : 409.784,99</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 409.784,99</b>	<b>Créditos : 409.784,99</b>
--	--	--------------------------------	-----------------------------	------------------------------



## LIVRO DIÁRIO

**FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA** **3011**  
 R Jose Figueira de Manazes, Sn - Centro Cep : 58393-000  
 Piloas / PB  
 CNPJ / CEI : 41.069.404/0001-19      Inscrição Estadual: ISENTA  
 Local de Registro : Junta Comercial da Pb      Data do Registro : 03/03/2021      Nº do Registro : 25200956893  
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022      LIVRO : 0001      FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>409.784,99</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>409.784,99</b>
05/09	139.0000	4.04.01.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	606,00
05/09	140.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. NOTA FISCAL Nº 1233302	1.767,35
		Total Débitos	2.373,35
		Total Créditos	2.373,35
07/09	141.0000	2.01.01.04.0001 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO REF. FGTS COMP; 08/2022	96,96
		Total Débitos	96,96
		Total Créditos	96,96
08/09	142.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	36,80
08/09	143.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. NOTA FISCAL Nº 8177	6.788,00
		Total Débitos	6.822,80
		Total Créditos	6.822,80
12/09	144.0000	4.04.01.04.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	72,42
12/09	145.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	97,65
		Total Débitos	170,07
		Total Créditos	170,07
14/09	146.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	88,00
		Total Débitos	88,00
		Total Créditos	88,00
16/09	147.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	71,40
16/09	148.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	176,00
		Total Débitos	247,40
		Total Créditos	247,40
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>419.583,57</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>419.583,57</b>




## LIVRO DIÁRIO

**FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

**3011**

R Jose Figueira de Menezes, Sn - Centro Cep : 56393-000

Pilões / PB

CNPJ / CEI : 41.069.404/0001-19

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Junta Comercial da Pb

Data do Registro : 03/03/2021

Nº do Registro : 25200956893

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>419.583,57</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>419.583,57</b>
20/09	149.0000	2.01.01.04.0002 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO REF. INSS COMP: 08/2022	90,90
		Total Débitos	90,90
		Total Créditos	90,90
21/09	150.0000	4.04.01.04.0002 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	101,39
		Total Débitos	101,39
		Total Créditos	101,39
22/09	151.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	193,00
		Total Débitos	193,00
		Total Créditos	193,00
30/09	152.0000	4.04.01.03.0010 - FGTS 2.01.01.04.0001 - FGTS A RECOLHER 075 - PROVISÃO REF. FGTS COMP: 09/2022	356,00
30/09	153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.01.01.04.0002 - INSS A RECOLHER 075 - PROVISÃO REF. INSS COMP: 09/2022	364,14
30/09	154.0000	4.04.01.03.0003 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO REF. SALARIO	4.450,00
		Total Débitos	5.170,14
		Total Créditos	5.170,14
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>425.139,00</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>425.139,00</b>
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>425.139,00</b>
		<b>Débitos :</b>	<b>425.139,00</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>425.139,00</b>

## LIVRO DIÁRIO

**FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

**3011**

R Jose Figueira de Menezes, Sn - Centro Cep : 58393-000

Pilões / PB

CNPJ / CEI : 41.069.404/0001-19

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Junta Comercial da Pb

Data do Registro : 03/03/2021

Nº do Registro : 25200956893

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>425.139,00</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>425.139,00</b>
01/10	155.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. NOTA FISCAL Nº 1240975	408,39
		Total Débitos	408,39
		Total Créditos	408,39
05/10	156.0000	4.04.01.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	606,00
05/10	157.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	275,00
		Total Débitos	881,00
		Total Créditos	881,00
06/10	158.0000	4.04.01.04.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	76,25
		Total Débitos	76,25
		Total Créditos	76,25
07/10	159.0000	2.01.01.04.0001 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO REF. FGTS COMP: 08/2022	356,00
		Total Débitos	356,00
		Total Créditos	356,00
08/10	160.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	43,00
		Total Débitos	43,00
		Total Créditos	43,00
10/10	161.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	7.837,31
		Total Débitos	7.837,31
		Total Créditos	7.837,31
15/10	162.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	117,00
		Total Débitos	117,00
		Total Créditos	117,00
20/10	163.0000	2.01.01.04.0002 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO REF. INSS COMP: 09/2022	364,14
		Total Débitos	364,14
		Total Créditos	364,14
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>435.222,09</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>435.222,09</b>




## LIVRO DIÁRIO

**FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

**3011**

R Jose Figueira de Menezes, Sn - Centro Cep : 58393-000

Pilões / PB

CNPJ / CEI : 41.069.404/0001-19

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Junta Comercial da Pb

Data do Registro : 03/03/2021

Nº do Registro : 25200956893

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>435.222,09</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>435.222,09</b>
25/10	164.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	75,00
25/10	165.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. NOTA FISCAL Nº 1247352	408,27
		Total Débitos	483,27
		Total Créditos	483,27
31/10	168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.01.01.04.0002 - INSS A RECOLHER 075 - PROVISÃO REF. INSS COMP: 10/2022	384,14
31/10	167.0000	4.04.01.03.0010 - FGTS 2.01.01.04.0001 - FGTS A RECOLHER 075 - PROVISÃO REF. FGTS COMP: 10/2022	356,00
31/10	168.0000	4.04.01.03.0003 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO REF. SALARIO	4.450,00
		Total Débitos	5.170,14
		Total Créditos	5.170,14
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>440.875,50</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>440.875,50</b>

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>440.875,50</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>440.875,50</b>



## LIVRO DIÁRIO

**FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA** **3011**  
 R Jose Figueira de Menezes, Sn - Centro Cep : 58393-000  
 Piloes / PB  
 CNPJ / CEI : 41.069.404/0001-19 Inscrição Estadual: ISENT0  
 Local de Registro : Junta Comercial da Pb Data do Registro : 03/03/2021 Nº do Registro : 25200956893  
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0001 FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>440.875,50</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>440.875,50</b>
01/11	169.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	143,00
		Total Débitos	143,00
		Total Créditos	143,00
05/11	170.0000	4.04.01.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	606,00
		Total Débitos	606,00
		Total Créditos	606,00
07/11	171.0000	2.01.01.04.0001 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO REF. FGTS COMP: 10/2022	356,00
		Total Débitos	356,00
		Total Créditos	356,00
11/11	172.0000	4.04.01.04.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	90,12
		Total Débitos	90,12
		Total Créditos	90,12
14/11	173.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	39,00
		Total Débitos	39,00
		Total Créditos	39,00
17/11	174.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	142,00
		Total Débitos	142,00
		Total Créditos	142,00
18/11	175.0000	2.01.01.04.0002 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO REF. INSS COMP: 10/2022	364,14
		Total Débitos	364,14
		Total Créditos	364,14
28/11	176.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	44,03
		Total Débitos	44,03
		Total Créditos	44,03
29/11	177.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	260,00
		Total Débitos	260,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>442.919,79</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>442.919,79</b>




## LIVRO DIÁRIO

**FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA** **3011**  
 R Jose Figueira de Menezes, Sn - Centro Cep : 58393-000  
 Piloes / PB  
 CNPJ / CEI : 41.069.404/0001-19      Inscrição Estadual: ISENT0  
 Local de Registro : Junta Comercial da Pb      Data do Registro : 03/03/2021      Nº do Registro : 25200956893  
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022      LIVRO : 0001      FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporta =====&gt;</b> <b>Débitos :</b> <b>442.919,79</b> <b>Créditos :</b> <b>442.919,79</b>	
			Total Créditos      260,00
30/11	178.0000	4.04.01.03.0010 - FGTS 2.01.01.04.0001 - FGTS A RECOLHER 075 - PROVISÃO REF. FGTS COMP: 11/2022	474,00
30/11	179.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.01.01.04.0002 - INSS A RECOLHER 075 - PROVISÃO REF. INSS COMP: 11/2022	364,14
30/11	180.0000	4.04.01.03.0003 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO REF. SALARIO	4.450,00
30/11	181.0000	4.04.01.03.0005 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO REF. PRIMEIRA PARC DECIMO TERCEIRO	1.475,00
30/11	182.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	219,00
			Total Débitos      5.982,14
			Total Créditos      5.982,14
		<b>Total do Mês =====&gt;</b> <b>Débitos :</b> <b>449.901,93</b> <b>Créditos :</b> <b>449.901,93</b>	
		<b>A Transportar =====&gt;</b> <b>Débitos :</b> <b>449.901,93</b> <b>Créditos :</b> <b>449.901,93</b>	

## LIVRO DIÁRIO

## FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

3011

R Jose Figueira de Menezes, Sn - Centro Cap : 58393-000

Piloas / PB

CNPJ / CEI : 41.069.404/0001-19

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Junta Comercial da Pb

Data do Registro : 03/03/2021

Nº do Registro : 25200956893

Período Movimento: 01/01/2022 e 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	449.901,93
		Créditos :	449.901,93
05/12	183.0000	4.04.01.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	606,00
05/12	184.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	143,00
		Total Débitos	749,00
		Total Créditos	749,00
07/12	185.0000	2.01.01.04.0001 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO REF. FGTS COMP: 11/2022	474,00
		Total Débitos	474,00
		Total Créditos	474,00
09/12	186.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	187,00
09/12	187.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	184,00
		Total Débitos	371,00
		Total Créditos	371,00
15/12	188.0000	4.04.01.04.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	60,43
		Total Débitos	60,43
		Total Créditos	60,43
17/12	189.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO CONF. RECIBO	143,00
		Total Débitos	143,00
		Total Créditos	143,00
20/12	190.0000	4.04.01.03.0005 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO REF. SEGUNDA PARC DECIMO TERCEIRO	2.950,00
20/12	191.0000	2.01.01.04.0002 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO REF. INSS COMP: 11/2022	384,14
		Total Débitos	3.314,14
		Total Créditos	3.314,14
30/12	192.0000	4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	146,50

**LIVRO DIÁRIO**

**FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

**3011**

R Jose Figueira de Menezes, Sn - Centro Cep : 58383-000

Pilões / PB

CNPJ / CEI : 41.069.404/0001-19

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Junta Comercial da Pb

Data do Registro : 03/03/2021

Nº do Registro : 25200956893

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	455.160,00
		Créditos :	455.160,00
		Total Débitos	146,50
		Total Créditos	146,50
31/12	193.0000	4.04.01.03.0010 - FGTS 2.01.01.04.0001 - FGTS A RECOLHER 075 - PROVISÃO REF. FGTS COMP: 11/2022	474,00
31/12	194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.01.01.04.0002 - INSS A RECOLHER 075 - PROVISÃO REF. INSS COMP: 11/2022	600,21
31/12	195.0000	4.04.01.03.0003 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - PAGO REF. SALARIO	4.450,00
31/12	196.0000	2.06.03.01.0002 - PREJUIZOS ACUMULADOS 4.04.01.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS 073 - VR. TRANSF. P APUR. DE RESULT. DO EXERCI	11.916,72
31/12	197.0000	2.06.03.01.0002 - PREJUIZOS ACUMULADOS 4.04.01.03.0003 - SALARIOS 073 - VR. TRANSF. P APUR. DE RESULT. DO EXERCI	51.728,32
31/12	198.0000	2.06.03.01.0002 - PREJUIZOS ACUMULADOS 4.04.01.03.0005 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 073 - VR. TRANSF. P APUR. DE RESULT. DO EXERCI	4.425,00
31/12	199.0000	2.06.03.01.0002 - PREJUIZOS ACUMULADOS 4.04.01.03.0010 - FGTS 073 - VR. TRANSF. P APUR. DE RESULT. DO EXERCI	4.361,30
31/12	200.0000	2.06.03.01.0002 - PREJUIZOS ACUMULADOS 4.04.01.03.0014 - RESCISÃO 073 - VR. TRANSF. P APUR. DE RESULT. DO EXERCI	10.882,11
31/12	201.0000	2.06.03.01.0002 - PREJUIZOS ACUMULADOS 4.04.01.04.0002 - AGUA E ESGOTO 073 - VR. TRANSF. P APUR. DE RESULT. DO EXERCI	1.005,59
31/12	202.0000	2.06.03.01.0002 - PREJUIZOS ACUMULADOS 4.04.01.04.0003 - ENERGIA ELETRICA 073 - VR. TRANSF. P APUR. DE RESULT. DO EXERCI	848,21
31/12	203.0000	2.06.03.01.0002 - PREJUIZOS ACUMULADOS 4.04.01.04.0020 - DESPESAS DIVERSAS 073 - VR. TRANSF. P APUR. DE RESULT. DO EXERCI	1.266,63
31/12	204.0000	2.06.03.01.0002 - PREJUIZOS ACUMULADOS 4.04.01.04.0027 - MATERIAL DE CONSUMO 073 - VR. TRANSF. P APUR. DE RESULT. DO EXERCI	61.478,73
		A Transportar =====> Débitos :	608.596,82
		Créditos :	608.596,82



## LIVRO DIÁRIO

FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

3011

R Jose Figueira de Menezes, Sn - Centro Cep : 58393-000

Piloes / PB

CNPJ / CEI : 41.069.404/0001-19

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Junta Comercial da Pb

Data do Registro : 03/03/2021

Nº do Registro : 25200956893

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	608.596,82	Créditos :	608.596,82
				Total Débitos		153.436,82
				Total Créditos		153.436,82
		<b>Total do Mês =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>608.596,82</b>	<b>Créditos :</b>	<b>608.596,82</b>

PILOES/PB, 31 de DEZEMBRO de 2022

PEDRO AFONSO DA SILVA  
CONTADOR  
C.P.F.: 086.924.594-53 RG : 227342  
C.R.C. PB-PBC0222800

FRANCOIS RIBEIRO GOMES  
C.P.F.: 045.128.514-02  
R.G.: 2495138-SSP/PB

## BALANÇO PATRIMONIAL

**FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

**3011**

R Jose Figueira de Menezes, Sn - Centro - Cep : 58383-000

PILOES / PB

CNPJ : 41.069.404/0001-19

Inscrição Estadual : ISENT0

Local de Registro : Junta Comercial da Pb

Data Registro : 03/03/2021

Número Registro: 25200956893

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 30

### ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	153.170,69	D
DISPONIBILIDADES	153.170,69	D
CAIXA MATRIZ	153.170,69	D
<b>TOTAL DO ATIVO -----&gt;</b>	<b>153.170,69</b>	<b>D</b>

### PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	1.083,30	C
CIRCULANTE A CURTO PRAZO	1.083,30	C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.083,30	C
FGTS A RECOLHER	474,00	C
INSS A RECOLHER	609,30	C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	152.087,39	C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	300.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	147.912,61	D
LUCROS/PREJUÍZOS	147.912,61	D
PREJUÍZOS ACUMULADOS	147.912,61	D
<b>TOTAL DO PASSIVO -----&gt;</b>	<b>153.170,69</b>	<b>C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

**R\$ 153.170,69 ( Cento e Cinquenta e Três Mil e Cento e Setenta Reais e Sessenta e Nove Centavos )**

PILOES/PB, 31 de DEZEMBRO de 2022

PEDRO AFONSO DA SILVA  
CONTADOR  
C.P.F. :086.924.594-53 RG : 227342  
C.R.C. : PB-PB00222500

FRANCIS RIBEIRO GOMES  
C.P.F. :045.128.514-02  
R.G. : 2495136-SSP/PB

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

<b>FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA</b>		<b>3011</b>
R Jose Figueira de Menezes, Sn - Centro Cep : 58393-000		
Piloes / PB		
CNPJ / CEI : 41.069.404/0001-19	Inscrição Estadual: ISENT0	
Local de Registro: Junta Comercial da Pb	Data do Registro: 03/03/2021	Nº do Registro: 25200956893
Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022		FOLHA: 31
<hr/>		
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		0,00
(=) Lucro Bruto		0,00
<b>(-) Despesas Operacionais</b>		
<b>DESPESAS COM PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>		
HONORARIOS CONTABEIS	11.916,72	
SALARIOS	51.728,32	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.425,00	
FGTS	4.361,30	
RESCISÃO	10.882,11	83.313,45
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
AGUA E ESGOTO	1.005,58	
ENERGIA ELETRICA	846,21	
DESPESAS DIVERSAS	1.266,63	
MATERIAL DE CONSUMO	61.478,73	84.599,16
(=) Prejuízo Operacional antes do Resultado Financeiro		-147.912,61
(=) <b>PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>-147.912,61</b>

PILOES / PB, 31 de Dezembro de 2022

PEDRO AFONSO DA SILVA  
CONTADOR  
C.P.F. :086.924.594-53 RG : 227342  
C.R.C. :PB-PB00222800

FRANCOIS RIBEIRO GOMES  
C.P.F. 045.128.514-02  
R.G. :2485136-55P/PB

**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

R Jose Figueira de Menezes, Sn - Centro - Cep : 58393-000

PILOES / PB

CNPJ: 41.069.404/0001-19

I.E.: ISENTO

Local de Registro: Junta Comercial da Pb

Data do Registro: 03/03/2021

Nº do Registro: 25200956893

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0032

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ**

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$$

	ILG =	153.170,69		
	1.083,30		ILG :	141,3927

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE**

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

	ILC =	153.170,69		
	1.083,30		ILC :	141,3927

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA**

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$$

	ILS =	153.170,69		
	1.083,30		ILS :	141,3927

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA**

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$$

	ILI =	153.170,69		
	1.083,30		ILI :	141,3927

**ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO**

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL**

$$\text{IPD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}}$$

	IPD =	153.170,69		
	153.170,69		IPD :	1

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES**

$$\text{IPE} = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}}$$

	IPE =	0,00		
	153.170,69		IPE :	0

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE**

$$\text{IPAC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}}$$

	IPAC =	153.170,69		
	153.170,69		IPAC :	1

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES**

$$\text{IPC} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}}$$

	IPC =	0,00		
	153.170,69		IPC :	0



**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

R Jose Figueira de Menezes, Sn - Centro - Cep : 58393-000

PILOES / PB

CNPJ: 41.089.404/0001-19

I.E.: ISENTO

Local de Registro: Junta Comercial da Pb

Data do Registro: 03/03/2021

Nº do Registro: 25200956893

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0033

**ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO**

**ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS**

$$\text{IVRP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}} \quad \text{IVRP} = \frac{152.087,39}{0,00} \quad \text{IVRP : } 152087,39$$

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.**

$$\text{IPELP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}} \quad \text{IPELP} = \frac{152.087,39}{0,00} \quad \text{IPELP : } 152087,39$$

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL**

$$\text{IPET} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{IPET} = \frac{152.087,39}{1.083,30} \quad \text{IPET : } 140,3927$$

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO**

$$\text{IPP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} \quad \text{IPP} = \frac{152.087,39}{153.170,69} \quad \text{IPP : } 0,9929$$

**ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO**

**CAPITALIZAÇÃO**

$$\text{C} = \frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}} \quad \text{C} = \frac{15.208.739,00}{153.170,69} \quad \text{C : } 99,2927$$

**IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO**

$$\text{IC} = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IC} = \frac{0,00}{152.087,39} \quad \text{IC : } 0$$

**LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS**

$$\text{LRP} = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{LRP} = \frac{153.170,69}{152.087,39} \quad \text{LRP : } 1,0071$$

**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**

R Jose Figueira de Menezes, Sn - Centro - Cep : 58393-000

PILOES / PB

CNPJ: 41.069.404/0001-19

I.E.: ISENTO

Local de Registro: Junta Comercial da Pb

Data do Registro: 03/03/2021

Nº do Registro: 25200956893

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0034

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO****ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{1.083,30}{153.170,69} \quad \text{IEG : } 0,0071$$

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE**

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEC} = \frac{1.083,30}{153.170,69} \quad \text{IEC : } 0,0071$$

**ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS**

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{1.083,30}{152.087,39} \quad \text{ICT : } 0,0071$$

**ÍNDICE DE RENTABILIDADE****ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO**

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} \quad \text{IGA} = \frac{0,00}{153.170,69} \quad \text{IGA : } 0$$

**MARGEM OPERACIONAL**

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} \quad \text{MO} = \frac{-147.912,61}{0,00} \quad \text{MO : } 0$$

**RENTABILIDADE DO ATIVO**

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} \quad \text{RA} = \frac{-147.912,61}{153.170,69} \quad \text{RA : } -0,9657$$

**RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{RPL} = \frac{-14.791.261,00}{152.087,39} \quad \text{RPL : } -97,255$$

**ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS**

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} \quad \text{IRD} = \frac{0,00}{147.912,61} \quad \text{IRD : } 0$$

### ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

#### FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

R Jose Figueira de Menezes, Sn - Centro - Cep : 58393-000

PILOES / PB

CNPJ: 41.089.404/0001-19

I.E.: ISENTO

Local de Registro: Junta Comercial da Pb

Data do Registro: 03/03/2021

Nº do Registro: 25200966993

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0035

#### ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

##### ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} \quad \text{IIF} = \frac{152.087,39}{153.170,69} \quad \text{IIF : } 0,9929$$

#### ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

##### ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{153.170,69}{1.083,30} \quad \text{ISG : } 141,3927$$

#### ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

##### ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IGI} = \frac{0,00}{152.087,39} \quad \text{IGI : } 0$$

## NOTAS EXPLICATIVAS

## FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

FOLHA: 36

R Jose Figueira de Menezes, Sn - Centro - Cep : 58383-000

PILOES / PB

CNPJ: 41.069.404/0001-19

Local de Registro: JUNTA COMERCIAL DA PB

Inscrição Estadual: ISENTO

Data de Registro: 03/03/2021

Nº do Registro: 25200956893

## 1 &gt; CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA tem como atividade preponderante a Construção Civil.

## 2 &gt; APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem os critérios estabelecidos pela Lei nº 6.404/76 com alterações trazidas pela Lei nº 11.638/07 normas complementares da Comissão de Valores Mobiliários - CVM e Pronunciamentos do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil - IBRACON.

## 3 &gt; PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

## a. Apuração do resultado

As receitas de serviços, os correspondentes custos e as demais receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência do exercício.

A parcela atribuível ao Imposto de Renda é calculada à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, mais adicional de 10% e inclui os incentivos fiscais. A parcela correspondente à Contribuição Social é calculada à alíquota de 9% sobre o lucro ajustado antes do imposto de renda, conforme a legislação aplicável.

O Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos são referentes às receitas e despesas reconhecidas contabilmente, cuja tributação, ocorrerá em exercícios posteriores.

## b. Títulos e valores mobiliários

Representados por aplicações financeiras de renda fixa e certificados de depósitos bancários demonstrados pelo custo da aplicação acrescido dos rendimentos até a data do balanço, que não supera o valor de mercado.

## c. Contas a receber de clientes

Representados por faturas ou duplicatas em aberto na data do balanço e serviços executados a faturar.

## d. Estoques

Demonstrados ao custo médio de aquisição, inferiores aos custos de reposição, ou aos valores de realização.

## e. Permanente

Demonstrado ao custo, corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995, combinado com os seguintes aspectos:

- Participações em sociedades coligadas e controladas, avaliadas pelo método da equivalência patrimonial, com base em demonstrações contábeis das empresas investidas. Os outros investimentos foram avaliados ao custo.
- Depreciações de bens do imobilizado, pelo método linear, às taxas anuais de vida útil.
- Amortização do diferido, a qual é calculada pelo método linear num prazo que não exceda 10 anos.

## f. Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos

São calculados sobre as diferenças temporárias referentes às receitas e despesas reconhecidas contabilmente, cuja tributação ocorrerá em exercícios posteriores.

## g. Resultados de exercícios futuros

O resultado de obras de curto prazo é apurado e contabilizado em resultados de exercícios futuros. O reconhecimento em conta de resultado é feito por ocasião do encerramento da obra.

## 4 &gt; DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS

As demonstrações contábeis consolidadas em 31 de dezembro de 2022 abrangem as da controladora empresa FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA e das empresas controladas nas quais mantém participação conforme detalhamento apresentado na nota 6.

As presentes demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as normas e procedimentos adotados no Brasil, os quais incluem os princípios de contabilidade emanados da legislação societária brasileira. O



## NOTAS EXPLICATIVAS

## FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

FOLHA: 37

R Jose Figueira de Menezes, Sn - Centro - Cep : 58393-000

PILOES / PB

CNPJ: 41.089.404/0001-19

Local de Registro: JUNTA COMERCIAL DA PB

Inscrição Estadual: ISENTA

Data de Registro: 03/03/2021

Nº do Registro: 25200956893

processo de consolidação das contas patrimoniais e de resultado corresponde à soma dos saldos das contas de ativo, passivo, receitas e despesas segundo a sua natureza, complementado com as seguintes eliminações:

- Das participações nos resultados, reservas e resultados acumulados mantidos entre elas;
- Dos saldos de contas correntes e outras integrantes do ativo e/ou passivo, mantidos entre as empresas cujos balanços patrimoniais foram consolidados;
- Dos efeitos decorrentes de transações realizadas entre essas empresas;
- Deságio e ágio em investimentos tiveram como fundamento a expectativa de resultados futuros e em consonância com a referida instrução CVM foram classificados como resultado de exercícios futuros; e
- Os direitos dos minoritários estão demonstrados no passivo e no resultado na rubrica Participações de Minoritários.

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 38, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA.

Pilões, 31/12/2022

\_\_\_\_\_  
FRANCOIS RIBEIRO GOMES

Administrador, Sócio  
CPF 045.128.514-02

\_\_\_\_\_  
PEDRO AFONSO DA SILVA

CONTADOR  
CRC/PB 00222800



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04512851402	FRANCOIS RIBEIRO GOMES
08692459453	PEDRO AFONSO DA SILVA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 09/05/2023 15:51 SOB Nº  
20249533430.  
PROTOCOLO: 249533430 DE 27/04/2023. NIRE: 25200956893.  
FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
JOÃO PESSOA, 09/05/2023  
redesim.pb.gov.br



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12306835023 em 09/05/2023, protocolo 249533430. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.pb.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
Número de Registro:	25200956893
CNPJ:	41069404000119
Município:	Pilões

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04512851402	FRANCOIS RIBEIRO GOMES	
08692459453	PEDRO AFONSO DA SILVA	PB00222800



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 09/05/2023 15:51 SOB N°  
20249533430.  
PROTOCOLO: 249533430 DE 27/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12306835023. NIRE: 25200956893.  
FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
JOÃO PESSOA, 09/05/2023  
[redesim.pb.gov.br](http://redesim.pb.gov.br)





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
 Secretaria da Receita Federal do Brasil  
 Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
 FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**  
**CNPJ: 41.069.404/0001-19**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 16:43:56 do dia 07/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/08/2023.

Código de controle da certidão: **5699.5F98.6694.9812**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# CERTIDÃO

CÓDIGO: 3727.0AFF.B387.8958

Emitida no dia 01/08/2023 às 20:55:51

Identificação do requerente:

CNPJ/CPF: 41.069.404/0001-19

R.G. :

01-09-23

01-10-23

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o requerente supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.** A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado da Paraíba.

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua ~~autenticidade~~ através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página [www.sefaz.pb.gov.br](http://www.sefaz.pb.gov.br).

**OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.**

Válida com a apresentação conjunta do cartão de inscrição no CPF ou no CNPJ da  
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.  
Certidão de Débito emitida via 'Internet'.



**ESTADO DA PARAIBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES**  
 SECRETARIA DE FINANÇAS  
 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Nº 26/2023

**FC EMPRENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ- 41.069.404/0001-19**

(NOME DO REQUERENTE)

**RUA: JOSÉ FIGUEIRA DE MENEZES, Nº S/N, CENTRO, PILÕES PB.**

(ENDEREÇO)

**41.20-4/00 CONSTRUÇÃO DE  
EDIFÍCIOS**

(Profissão)

**BRASILEIRO**

(Nacionalidade)

(Estado Civil)

**CERTIFICAR-SE FC EMPRENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, COM SUA EMPRESA LOCALIZADO NO ENDEREÇO ACIMA CITADO, ESTÁ QUITE COM OS COFRES DESTA REPARTIÇÃO.**

(Finalidade a que se destina a certidão)

**RESSALVADO o direito à Fazenda Municipal de cobrar os débitos que, por ventura, venham ser apurados, de responsabilidade do(s) abaixo referido(s) ou que onerem o(s) imóvel(eis) abaixo.**

**CERTIFICO que o(s) mencionado(s) item(ns) abaixo, está(ão) quite(s) com a Prefeitura.**

1) PESSOAS (Físicas ou Jurídica)

**JURÍDICA**

2) IMÓVEL(EIS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES - PB

SEC. DE FINANÇAS E TESOUREARIA

SECTOR TRIBUTOS

SERVIDOR

Pilões, 24 de MAIO de 2023. 24-05-23

24-07-23

24-06-23

24-04-23

Assinatura o funcionário (com carimbo)

Certidão válida por 180 dias, a partir da data de emissão.

CNPJ: 08.786.626/0001-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES - PB

Fazenda Santa Cruz, s/n

Rodovia PB-077 - Centro

CEP: 58.393-000

Pilões - Paraíba - Brasil

Fazenda Santa Cruz, S/N - ROD. PB 077 - Pilões/PB

CEP: 58.393-000-Fone: (0\*\*83) 3502-1102

CNPJ: 08.786.626/0001-87





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 41.069.404/0001-19  
Certidão n°: 38585899/2023  
Expedição: 01/08/2023, às 20:58:08  
Validade: 28/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição

Certifica-se que **FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **41.069.404/0001-19**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





À  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB**

**PROponente: FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA**  
 CNPJ: 41.069.404/0001-19

1.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da CF - Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93.

O proponente acima qualificado, sob as penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7º inciso XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezolito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo existir menores de quatorze anos na condição de aprendiz na forma da legislação vigente.

2.0 - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na licitação.

Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2º, o proponente acima qualificado, declara não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administração Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela presente afirmação.

3.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento de reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade.

O proponente acima qualificado DECLARA, sob pena da lei, que esta ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da lei Federal nº 8.213, de 24 de Julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplica ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas.

4.0 - DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente instrumento convocatório.

O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.

Pilões, 03 de Agosto de 2023.

*Edlane Porfírio Alves Costa*

**EDLANE PORFÍRIO ALVES COSTA**

CNPJ: 41.069.404/0001-19

CPF – 090.400.974-29

Representante Legal



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2023  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB

PROPONENTE: FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA ✓  
 CNPJ: 41.069.404/0001-19

### TERMO DE RENÚNCIA

1.0 – TERMO DE RENÚNCIA ao recurso conforme previsto no Art. 43, III, da lei 8.666/93.

O proponente acima qualificado, declara, na forma do disposto no Art. 43, III, da lei 8.666/93, aceitar o resultado divulgado pela comissão, que analisou a documentação preliminar do processo em epigrafe, efetuada nos termos do respectivo instrumento convocatório, desistindo, assim, expressamente de qualquer interposição de recurso previsto na legislação vigente, bem como ao prazo correspondente e concordando, portanto, com o prosseguimento do certame. Declara ainda que, em havendo a ocorrência de qualquer igualdade de valores entre sua proposta e a dos demais licitantes e após observado o disposto no Art. 3º, § 2º, da lei 8.666/93, fica autorizado a realização do sorteio para definição da respectiva classificação, não sendo necessário a sua convocação para o correspondente ato público, conforme previsto no Art. 44º, § 2º, do referido diploma legal.

Pilões, 03 de Agosto de 2023.

**Construtora e  
 Empreendimentos**

*Edlane Porfírio Alves Costa*

**EDLANE PORFIRIO ALVES COSTA**

CNPJ: 41.069.404/0001-19

CPF – 090.400.974-29

Representante Legal



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PB**

**Nº 189378/2023**

**Emissão: 18/05/2023**

**Validade: 16/08/2023**

**Chave: 89Wa4**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/86, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com as suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 41.069.404/0001-19

Registro: 0003537242

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 120.000,00

Data do Capital: 07/07/2021

Faixa: 2

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (CNAE 4120-4/00); OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS (CNAE 4213-8/00); CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO (CNAE 4222-7/01); DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS (CNAE 4311-8/01); PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO (CNAE 4311-8/02); INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA (CNAE 4321-6/00); MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS (CNAE 4329-1/04); INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL (CNAE 4330-4/02); SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL (CNAE 4330-4/04);

OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO (CNAE 4330-4/99);

ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS (CNAE 4399-1/01); MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS (CNAE 4399-1/02); PERFURAÇÃO

E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA (4399-1/05)

LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR (CNAE 7711-0/00); ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR (CNAE 7731-4/00); ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES (CNAE 7732-2/01); ALUGUEL DE ANDAIMES (CNAE 7732-2/02).

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA JOSÉ FIGUEIRA DE MENEZES, SN, \*\*\*\*\* , CENTRO, PILÕES, PB, 58393000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 06/09/2022

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0003537242DDPB

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do evento ANUIDADE PARC. EM OUTRO CREA (Válido para Emissão de CRQ até Data Fim do evento). Responsável Técnico: BRUNA MANUELA MELO ARAÚJO. Data de fim do evento: 16/08/2023.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: BRUNA MANUELA MELO ARAÚJO

Registro: 1618193872

CFF: 106.\*\*\*-\*\*-84

Data Início: 06/09/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 28/01/2024

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Artigo 5 da Resolução 1.073/2016 do CONFEA, para o desempenho das competências relacionadas no artigo 7 da Resolução 218/73 do CONFEA.





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PB**

**Nº 189378/2023**  
Emissão: 18/05/2023  
Validade: 16/06/2023  
Chave: 89Wa4

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

ESPECIALISTA MBA GERENCIAMENTO DE OBRAS, PROD. TEC. CONSTRUÇÃO  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: EOLANE PORFÍRIO ALVES COSTA

CPF: 090.\*\*\*-\*\*-29

Função: EMPRESÁRIO

Sócio: FRANÇOIS RIBEIRO GOMES

CPF: 045.\*\*\*-\*\*-02

Função: EMPRESÁRIO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.attec.com.br/publico/>, com a chave: 89Wa4  
Impresso em: 18/05/2023 às 15:02:50 por: adact, ip: 200.25.37.76







**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PB**

**Nº 189649/2023**

**Emissão: 26/05/2023**

**Validade: 16/08/2023**

**Chave: bax7C**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

**Interessado(a)**

Profissional: BRUNA MANUELA MELO ARAÚJO

Registro: 1618193872

CPF: 106.\*\*\*-\*\*\*-84

Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 21/01/2019

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Artigo 5 da Resolução 1.073 2016 do CONFEA, para o desempenho das competências relacionadas no artigo 7 da Resolução 218 73 do CONFEA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: INSTITUTO CAMPINENSE DE ENSINO SUPERIOR/FACULDADE MAURÍCIO D

Data de Formação: 03/01/2019

**ANOTAÇÕES DE CURSOS**

ESPECIALISTA MBA GERENCIAMENTO DE OBRAS, PROD. TEC. CONSTRUÇÃO

Instituição de Ensino: IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA

Data de Formação: 24/10/2021

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do evento ANUIDADE PARC. EM OUTRO CREA (Válido para Emissão de CRQ até Data Fim do evento). Data de fim do evento: 16/08/2023
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(s) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (6/6)

**Autos de infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: GMAX CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

Registro: 0003523381

CNPJ: 39.904.442/0001-06

Data Início: 18/04/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 13/02/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 07:00:00 às 12:00:00 e 13:00:00 às 18:00:00; Terça-Feira: 07:00:00 às 12:00:00 e 13:00:00 às 18:00:00; Quarta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quinta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sexta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 20 HORAS SEMANAIS

Empresa: FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0003537242

CNPJ: 41.069.404/0001-19

Data Início: 06/09/2022

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.etc.com.br/publico/>, com a chave: bax7C  
 Impresso em: 27/06/2023 às 17:40:26 por: adapt, ip: 200.25.37.76





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PB**

**Nº 189649/2023**  
 Emissão: 26/05/2023  
 Validade: 16/08/2023  
 Chave: bax7C

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 28/01/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 08:00:00 às 14:00:00; Terça-Feira: 08:00:00 às 14:00:00; Quarta-Feira: 08:00:00 às 14:00:00; Quinta-Feira: 08:00:00 às 14:00:00; Sexta-Feira: 08:00:00 às 14:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO 8H/DIA - 08:00 AS 14:00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: bax7C  
 Impresso em: 27/05/2023 às 17:40:26 por: adepl, ip: 200.25.37.76

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 41.069.404/0001-19  
**Razão Social:** FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA  
**Endereço:** R JOSE FIGUEIRA DE MENEZES / CENTRO / PILOES / PB / 58393-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 15/07/2023 a 13/08/2023

**Certificação Número:** 2023071502070673299804

Informação obtida em 01/08/2023 21:27:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA  
 TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES  
 Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)  
 Telefone: (83) 3216-1440



## CERTIDÃO NEGATIVA FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 41.069.404/0001-19

Razão Social: FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

Nome Fantasia: FC EMPREENDIMENTOS

Certidão emitida às 21:24 de 01/08/2023. *09-23*

Validade 30 dias

1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G, SISCOMW.

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **F78t9IG/**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



# APÓLICE DIGITAL

**junto**  
SEGUROS



Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code ou pela página da internet da Junto Seguros ([www.juntoseguros.com](http://www.juntoseguros.com)). As condições contratuais deste produto, quando aplicável, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep>.

## FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

### DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: 27/07/2023 10:17:11

Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0418251

Proposta: 4040399

Controle Interno (Código Controle): 650836095

Nº de Registro SUSEP: Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - <https://www.gov.br/susep/pt-br>, por meio do número 054362023001107750418251

### DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

CPF/CNPJ: 01.612.771/0001-00 Rua Dirson Andrade, 103, SERTÃOZINHO/PB -

### DADOS DO TOMADOR: FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ: 41069404000119 RUA JOSE FIGUEIRA DE MENEZES S/N, , CENTRO - CEP: 58.393-000 - PILOES - PB

### DADOS DA CORRETORA:

000002.0.203100-1 ERBM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP  
Brasil  
Assinado digitalmente por:  
Roque Jr. de H. Melo

ICP  
Brasil  
Assinado digitalmente por:  
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatário(s): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26A9F8B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7A 9F 1018BB728D655D1532D0F6E5775DCFEAD0e7

Art. 1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep>, de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A condição de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site <https://www.gov.br/susep>. Este produto está protocolizado através do N.º de Processo SUSEP: 15414.636371/2022.63 e nº 15414.636374/2022.67. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no site eletrônico <https://www.gov.br/susep>. Atendimento: SUSEP: 0800 021 8484, Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301, Ouvidoria Junto: 0800 643 0301, <http://www.consumidor.gov.br>

Página 1 de 9



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0418251  
 Proposta: 4040399  
 Controle Interno (Código Controle): 650836095  
 Nº de Registro SUSEP: 054352023001107750418251

**junto**  
SEGUROS

### FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

#### Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 1.891,00	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

#### Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 1.891,00	02/08/2023	01/02/2024
Multas e Penalidades	R\$ 1.891,00	02/08/2023	01/02/2024

#### Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fraacionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
<b>Prêmio Total</b>	<b>R\$ 160,00</b>

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	10/08/2023	17861553	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.147/2009, informamos que incidem as alíquotas de 100% do PIS/Próprio e de 4% do COFINS sobre os prêmios de seguros, devendo as substâncias em legislação específica. O(s) valor(es) aqui descrito(s), inclui(m) também os custos com a contratação de subseguros, quando contratado(s) isoladamente ou em outra companhia.



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0418251  
 Proposta: 4040399  
 Controle Interno (Código Controle): 650836095  
 Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750418251

**junto**  
 SEGUROS

## FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

### Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital Tomada de Preços nº. 00003/2023 Contratação de Empresa Especializada no Ramo de Construção Civil, para empreitada por menor preço global de OBRA: CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO.**

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

**ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.**

APÓLICE DIGITAL





Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0418251  
 Proposta: 4040399  
 Controle Interno (Código Controle): 650836095  
 Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750418251

**junto**  
 SEGUROS

## CONDIÇÕES CONTRATUAIS

### LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

#### 1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

#### 2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer Prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, seus prepostos ou responsáveis;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;

#### 3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio

Página 4 de 9

APÓLICE DIGITAL





Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0418251  
 Proposta: 4040399  
 Controle Interno (Código Controle): 650836095  
 Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750418251

**junto**  
SEGUROS

em caso de cancelamento.

#### 4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. Importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

#### 5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0418251  
 Proposta: 4040399  
 Controle Interno (Código Controle): 650836095  
 Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750418251

**junto**  
SEGUROS

do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

## 6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

## 7. PERDA DE DIREITOS

7.1. Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do Segurado constantes dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substituí-los, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

## 8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- quando o Objeto da Garantia for extinto; ou





Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0418251  
 Proposta: 4040399  
 Controle Interno (Código Controle): 650836095  
 Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750418251

**junto**  
 SEGUROS

e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

**8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.**

## 9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

## 10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

## 11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

## 12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

Página 7 de 9

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0418251  
 Proposta: 4040399  
 Controle Interno (Código Controle): 650836095  
 Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750418251

**junto**  
 SEGUROS

**12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.**

12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.9. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.10. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no site eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

### 13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

**I. Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.

**II. Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

**III. Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

**IV. Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

**V. Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

**VI. Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

**VII. Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

**VIII. Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

**IX. Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

**X. Prêmio Mínimo:** a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de

Página 8 de 9

APÓLICE DIGITAL





Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0418251  
 Proposta: 4040399  
 Controle Interno (Código Controle): 650836095  
 Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750418251

**junto**  
 SEGUROS

capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

**XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

**XII. Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

**XIII. Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.

**XIV. Seguro-garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice

**XV. Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

**XVI. Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

J



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**173606/2022**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **BRUNA MANUELA MELO ARAÚJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BRUNA MANUELA MELO ARAÚJO**  
Registro: 10973382019PB RNP: 1618193872  
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **PB20200335019** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/10/2020 Baixada em: 18/03/2022  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: **VERTS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA**

CPF/CNPJ: 18.383.187/0001-15

Endereço do contratante: RUA CORONEL JOSÉ ANDRÉ

Nº: 112

Complemento: SALA E

Bairro: CENTRO

Cidade: CAMPINA GRANDE

UF: PB

CEP: 58400068

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 6.400.234,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA BARAÚNAS

Nº: 5N

Complemento:

Bairro: UNIVERSITÁRIO

Cidade: CAMPINA GRANDE

UF: PB

CEP: 58429500

Data de início: 03/11/2020

Conclusão efetiva: 29/07/2022

Finalidade: Outro

Proprietário: VERTS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

CPF/CNPJ: 18.383.187/0001-15

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > REDE DE GÁS > #0991 - EM EDIFICAÇÕES 15 - EXECUÇÃO 6624,98 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1001 - INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 6624,98 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 6624,98 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 6624,98 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 15 - EXECUÇÃO 6624,98 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 6624,98 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 6624,98 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #1268 - RADIER 15 - EXECUÇÃO 6624,98 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1293 - ALVENARIA ESTRUTURAL 15 - EXECUÇÃO 6624,98 metro quadrado;

**Observações**

Execução de condomínio vertical, dotado de 96 unidades habitacionais de mesmo padrão, distribuídas em 12 pavimentos, com 8 apartamentos cada, área de lazer com piscina, quadra de areia, academia e espaço gourmet.

Número da ART: **PB20220426788** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/02/2022 Baixada em: 16/03/2022  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL  
Empresa contratada:

Contratante: **VERTS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA**

CPF/CNPJ: 18.383.187/0001-15

Endereço do contratante: RUA CORONEL JOSÉ ANDRÉ

Nº: 112

Complemento: SALA E

Bairro: CENTRO

Cidade: CAMPINA GRANDE

UF: PB

CEP: 58400068

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 6.400.234,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA BARAÚNAS

Nº: 5N

Complemento:

Bairro: UNIVERSITÁRIO

Cidade: CAMPINA GRANDE

UF: PB

CEP: 58429500

Data de início: 03/11/2020

Conclusão efetiva: 29/07/2022

Finalidade: Outro

Proprietário: VERTS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

CPF/CNPJ: 18.383.187/0001-15

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambora - João Pessoa - PB

Tel.: (51) 3333-2025 - Fax: (51) 3333-2026



**CREA-**

**PB**





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

173606/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > REDE DE GÁS > #0891 - EM EDIFICAÇÕES 15 - EXECUÇÃO 8624.98 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1001 - INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 8624.98 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 8624.98 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 8624.98 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 15 - EXECUÇÃO 8624.98 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 8624.98 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 8624.98 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > FACHADA > #1112 - MISTOS 15 - EXECUÇÃO 5242.50 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1143 - OBRAS CIVIS 15 - EXECUÇÃO 8624.98 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1222 - MOVIMENTO DE SOLOS E ROCHAS 15 - EXECUÇÃO 985.37 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1228 - COMPACTAÇÃO DE ATERRO E/OU BASE 15 - EXECUÇÃO 730.49 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #1268 - RADIER 15 - EXECUÇÃO 8624.98 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > LAJES > #1277 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 556.33 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 328.83 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1293 - ALVENARIA ESTRUTURAL 15 - EXECUÇÃO 11691.44 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FORMAS > #1299 - MADEIRA 15 - EXECUÇÃO 5368.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 2088.27 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1604 - REDE DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

**Observações**

Execução de condomínio vertical, dotado de 96 unidades habitacionais de mesmo padrão, distribuídos em 12 pavimentos, com 8 apartamentos cada, área de lazer com piscina, quadra de areia, academia e espaço gourmet.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 173606/2022  
08/04/2022, 07:59  
3Yb4y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3Yb4y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 835 - Tamba - João Pessoa - PB

Tel: +55 (83) 3533 2525 E-mail: [crea.pb@crea.pb.br](mailto:crea.pb@crea.pb.br)



CREA-  
PB





### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL

ÀO  
SR. THIAGO LIMA ROCHA e SRA. RAYSSA FERREIRA SANTANA ROCHA,

PREZADO (A) SENHOR(A),

VERTS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ - 18.383.187/0001-15, com sede a RUA SENADOR NEREU RAMOS, 70 - SALA 305, CAMPINA GRANDE-PB, tendo como seu representante legal THIAGO LIMA ROCHA, BRASILEIRO, CASADO, SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA, RG 3237544, SSP/PB, CPF 076.144.044-59, ATESTA, para os devidos fins junto ao CREA-PB que a ENGENHEIRA CIVIL BRUNA MANUELA MELO ARAUJO, portadora do CREA 161819387-2, possui competência técnica para prestação dos serviços da planilha orçamentária em anexo.

A referida ENGENHEIRA CIVIL, foi responsável pela execução total do empreendimento Villa Capri Privilege, obra localizada na Rua Baraúnas, nº 195, Universitário - Campina Grande - PB. Sua participação na execução é comprovada pela ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) de Nº PB20220426788, devidamente incorporada no seu CAT-A (Certidão de Acervo Técnico com Atestado).

Entre suas atividades técnicas desenvolvidas no período da obra (06/10/2020 à 04/03/2022). Responsabilidade pelo cumprimento da execução da obra e acompanhamento das etapas da obra por todo período exposto acima.

CAMPINA GRANDE - PB - 16 de Março de 2022

*Thiago Lima Rocha*  
\_\_\_\_\_  
THIAGO LIMA ROCHA

Sócio Administrador

*Rayssa Ferreira Santana Rocha*  
\_\_\_\_\_  
RAYSSA FERREIRA SANTANA ROCHA

Sócia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 173606/2022, emitida em 08/04/2022



Certidão nº 173606/2022  
19/04/2023, 11:01  
Chave de Impressão: 3Yb4y

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2022 e contém 14 folhas

Scanned with CamScanner

*A*  
*[Handwritten signature]*







# Orçamento

<b>Obras</b>	05 - Vila Capri II
<b>Unidade construtiva</b>	4 - Torre e área de lazer
<b>Tipo de obra</b>	1 - Construção Civil
<b>Endereço da obra</b>	Rua Barúbas, 195 - Universidade - CAMPINA GRANDE - PB - 56430-010
<b>Versão do orçamento</b>	7 - 03/02/2021 - 22:47:03 - Para ajuste de orçamento
<b>Base base</b>	03/03/2021
<b>IGIT</b>	0,30 %
<b>Área total</b>	5.524,9800
<b>Preços expressos em</b>	R\$ (REAL)
<b>Encargos sociais</b>	70,00 %

Código	Descrição	Un.	Quantidade orçada	Preço unitário	Preço total
<b>01</b>	<b>Torre</b>				<b>7.613.316,00</b>
<b>01.001</b>	<b>Administrativa</b>				<b>413.950,88</b>
01.001.000.001	Escrivão	mes	18.0000	600,0000	10.800,00
01.001.000.002	Técnico de segurança	mes	18.0000	2.839,8500	51.117,30
01.001.000.003	Almoço	mes	18.0000	2.543,3400	45.780,12
01.001.000.004	Mestre de obras	mes	18.0000	4.500,0000	81.000,00
01.001.000.005	Engenheiro	mes	18.0000	6.593,8800	118.689,84
01.001.000.006	Auxiliar Administrativo	mes	18.0000	3.570,0000	64.260,00
01.001.000.007	Auxiliar de Engenheiro	mes	18.0000	1.500,0000	27.000,00
01.001.000.008	Jovem aprendiz	mes	18.0000	850,0000	15.300,00
<b>01.002</b>	<b>Serviços preliminares</b>				<b>17.487,71</b>
01.002.000.001	Placa de obra em chapa de aço galvanizada	m2	5.0000	635,0360	3.175,18
01.002.000.002	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte	m2	4.073,6000	1,4859	6.052,98
01.002.000.003	Elaboração e Desenvolvimento de Projetos	un	1,0000	0,0000	0,00
01.002.000.004	Locação convencional de obra, através de gabarito	m2	517,7000	7,3300	3.794,74
01.002.000.005	Serviço de Topografia	vb	1,0000	800,0000	800,00
01.002.000.006	Execução de canteiro de obra	m2	1,0000	3.664,8855	3.664,88
<b>01.003</b>	<b>Movimento de Terra</b>				<b>35.036,17</b>
01.003.000.001	Escavação mecanizada até 2m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica	m3	985,3700	16,4625	16.221,64
01.003.000.002	Bota fora de material de aterro	m3	955,4600	8,3300	7.950,98
01.003.000.003	Melhoramento de solo com BGS	m3	180,0000	84,7500	8.475,00
01.003.000.004	Compactação com rolo pé de carneiro	m3	730,4000	2,7237	1.989,63
01.003.000.005	Aterro e Compactação mecânica	m3	190,0000	12,9690	1.250,95
<b>01.004</b>	<b>Fundações</b>				<b>244.044,39</b>
01.004.000.001	Fornecimento/instalação de lona plástica preta, espessura 150 micras.	m2	598,1300	0,1700	101,68
01.004.000.002	Armação aço CA-60 5,0mm - Fornecimento/Corte/Dobra/Colocação	kg	186,6000	11,6728	2.178,15
01.004.000.003	Armação aço CA-50 6,3mm - Fornecimento/Corte/Dobra/Colocação	kg	102,1000	8,9853	917,49
01.004.000.004	Armação aço CA-50 8,0mm - Fornecimento/Corte/Dobra/Colocação	kg	268,6000	10,0153	2.690,11
01.004.000.005	Armação aço CA-50 10,0mm - Fornecimento/Corte/Dobra/Colocação	kg	15.099,2000	9,4233	142.284,29
01.004.000.006	Armação aço CA-50 12,5mm - Fornecimento/Corte/Dobra/Colocação	kg	184,4000	9,0613	1.670,91
01.004.000.007	Armação aço CA-50 16,0mm - Fornecimento/Corte/Dobra/Colocação	kg	652,7000	9,0813	5.914,31
01.004.000.008	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, em madeira serrada, 4 utilizações.	m2	89,9100	61,5207	5.531,33
01.004.000.009	Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo fck 30 mpa - lançamento, adensamento e acabamento.	m3	237,8000	348,0068	82.756,02
<b>01.005</b>	<b>Estrutura</b>				<b>983.727,88</b>
01.005.000.001	Forma plana para lajes	m2	976,0000	56,1372	54.760,63
01.005.000.002	Fôrma em madeira serrada, para laje	m	321,0000	24,9402	8.005,81
01.005.000.003	Montagem de firme - Com reaproveitamento do material	m2	5.368,0000	79,9329	429.079,81
01.005.000.004	Armação aço CA-60 5,0mm - Fornecimento/Corte/Dobra/Colocação	kg	20.640,0000	11,6728	240.926,59
01.005.000.005	Escada tipo jacaré em concreto pré-moldado	un	12,0000	1.259,2884	15.111,46
01.005.000.006	Concretagem de laje maciça ou treçada fck 25 mpa - lançamento, adensamento e acabamento.	m3	598,3300	303,4764	181.533,03
01.005.000.007	Reservatório Superior - Concreto, Forma e Aço	m3	1,0000	52.562,7831	52.562,79
01.005.000.008	Pórtico de entrada	vb	1,0000	15.020,0000	15.020,00
<b>01.006</b>	<b>Alvenaria e divisórias</b>				<b>1.324.526,45</b>
01.006.000.001	Alvenaria Estrutural - Bloco de concreto 14x19x29 (12 Mpa), Utilizando Páqueta	m2	914,2000	198,0265	181.157,83
01.006.000.002	Alvenaria Estrutural - Bloco de concreto 14x19x29 (10 Mpa), Utilizando Páqueta	m2	2.678,7000	82,3379	220.558,53
01.006.000.003	Alvenaria Estrutural - Bloco de concreto 14x19x29 (8 Mpa), Utilizando Páqueta	m2	2.677,2000	82,5239	220.932,99
01.006.000.004	Alvenaria Estrutural - Bloco de concreto 14x19x29 (6 Mpa), Utilizando Páqueta	m2	2.677,2000	79,3134	212.337,83
01.006.000.005	Alvenaria Estrutural - Bloco de concreto 14x19x29 (4 Mpa), Utilizando Páqueta	m2	2.744,1400	72,7394	199.607,10
01.006.000.006	Armação de alvenaria estrutural; diâmetro de 8,0 mm	kg	3.313,6300	9,6332	31.920,86
01.006.000.007	Armação de alvenaria estrutural; diâmetro de 10,0 mm	kg	11.460,9500	9,0116	103.281,49
01.006.000.008	Armação de alvenaria estrutural; diâmetro de 12,5 mm	kg	1.105,6000	8,6335	9.547,99
01.006.000.009	Gruteamento vertical, de cinta superior ou verga em alvenaria estrutural	m3	232,4400	548,9022	127.586,83

16/03/2022 - 11:34:31

SIEMSE / SDPTFCAN

1 de 13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 173606/2022, emitida em 08/04/2022



Certidão nº 173606/2022  
 19/04/2023, 11:01  
 Chave de Impressão: 3Yb4y  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2022 e contém 14 folhas

*(Handwritten signatures)*





# Orçamento

<b>Obras</b>	55 - Vila Capiti III		
<b>Unidade construtiva</b>	4 - Torre e área de lazer		
<b> Tipo de obra</b>	1 - Construção Civil		
<b>Endereço da obra</b>	Rua Barónias, 165 - Universidade - CAMPINA GRANDE/PB - 58400-000		
<b>Versão do orçamento</b>	2 - 03/02/2021 - 22:47:03 - Para ajuste de orçamento	<b>Data base</b>	03/02/2021
<b>BDI</b>	5,00 %	<b>Encargos sociais</b>	70,00 %
<b>Área total</b>	8.624,9800		
<b>Preços expressos em</b>	R\$ (REAL)		

Código	Descrição	Un.	Quantidade orçada	Preço unitário	Preço total
<b>01.007</b>	<b>Revestimentos de parede</b>				<b>385.546,55</b>
01.007.000.001	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto argamassa traço 1:5	m2	5.372,5000	5,8496	31.436,98
01.007.000.002	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa usinada, aplicado manualmente em paredes, espessura de 10mm.	m2	3.871,2000	14,5152	56.276,88
01.007.000.003	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa usinada, espessura de 10mm	m2	1.510,2000	16,2752	24.488,14
01.007.000.004	Aplicação manual de gesso desempenado em paredes de, espessura de 1 cm.	m2	11.205,1000	12,9250	144.835,92
01.007.000.005	Revestimento cerâmico para parede com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm	m2	3.871,1000	33,1507	128.538,58
<b>01.008</b>	<b>Fachada</b>				<b>534.462,51</b>
01.008.000.001	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto argamassa traço 1:5.	m2	5.242,5000	5,8496	30.666,53
01.008.000.002	Massa única em argamassa usinada, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm.	m2	5.242,5000	24,0245	125.948,44
01.008.000.003	Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 10x10	m2	5.242,5000	64,9455	340.476,78
01.008.000.004	Junta de dilatação	m	1.924,8000	19,4354	37.310,76
<b>01.009</b>	<b>Revestimentos de piso</b>				<b>382.142,76</b>
01.009.000.001	Regularização em Concreto Magro Traço T6 (1:2:8 - cimento: areia: brita)	m3	25,0000	357,9620	8.949,05
01.009.000.002	Contrapiso em Argamassa - Traço 1:6 - e= 2 cm	m2	5.866,9000	11,9818	69.572,47
01.009.000.003	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 52x52cm	m2	5.572,5000	31,1787	173.743,30
01.009.000.004	Redapê cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 52x52cm	m	5.862,2400	4,9644	29.102,50
01.009.000.005	Fio de Bêta	m2	172,3200	4,5000	775,44
<b>01.010</b>	<b>Parede</b>				<b>90.371,18</b>
01.010.000.001	Parede em placas de gesso, para ambientes residenciais.	m2	1.473,2000	23,8748	35.172,36
01.010.000.002	Aplicação manual de gesso desempenado em teto	m2	3.669,5000	15,0426	55.198,82
<b>01.011</b>	<b>Pintura</b>				<b>390.584,71</b>
01.011.000.001	Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas e internas	m2	14.347,7000	1,2015	17.241,78
01.011.000.002	Emassamento de superfície com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura látex	m2	17.371,3000	8,8380	153.527,54
01.011.000.003	Pintura com tinta látex PVA em teto com duas demãos	m2	5.142,6000	7,0758	36.388,01
01.011.000.004	Pintura com tinta látex PVA em parede interna com duas demãos	m2	12.228,8000	7,0758	86.528,55
01.011.000.005	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas	m2	270,3200	16,6427	4.498,85
<b>01.012</b>	<b>Impermeabilização</b>				<b>62.196,13</b>
01.012.000.001	Impermeabilização c/ Argamassa Polimérica	m2	2.151,8000	22,4314	48.267,89
01.012.000.002	Impermeabilização com fibrofolto - 02 demãos	m2	331,5700	21,8000	7.228,23
01.012.000.003	Impermeabilização de superfície com fno asfalto	m2	151,9700	27,0040	4.103,79
01.012.000.004	Proteção mecânica com argamassa traço 1:5 (cimento e areia média) para contrapiso, preparo manual.	m2	151,9700	16,4935	2.506,21
<b>01.013</b>	<b>Esquadrias</b>				<b>799.771,88</b>
01.013.000.001	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	360,0000	491,4344	144.516,38
01.013.000.002	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalações do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	132,0000	417,5993	55.131,23
01.013.000.003	Esquadria de Alumínio	m2	928,0000	600,0000	556.800,00
01.013.000.004	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana - 6,80 x 2,10	un	6,0000	672,0000	4.032,00
01.013.000.005	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana - 1,60 x 1,60	un	2,0000	400,0000	800,00
01.013.000.006	Porta Corb-Fogo 90X210X4CM	un	12,0000	1.157,3498	13.888,20
01.013.000.007	Porta de vidro para shaft	und	48,0000	178,0385	8.545,85
01.013.000.008	Fingadeira em Alumínio	m	438,0000	30,7960	13.488,65
01.013.000.009	Escada tipo marifeiro em tubo aço galvanizado 1,1/2	m	4,2000	630,8500	2.649,57
<b>01.014</b>	<b>Coberta</b>				<b>53.175,80</b>

1203/0122 - 11:28:21

SIENDE / SOFTPLAN

2 de 13



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 173606/2022, emitida em 06/04/2022



O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2022 e contém 14 folhas

Certidão nº 173606/2022  
19/04/2023, 11:01

Chave de impressão: 3Yb4y



# Orçamento

<b>Obras</b>	55 - Vila Capri III		
<b>Unidade construtiva</b>	4 - Torre e área de lazer		
<b>Tipo de obra</b>	1 - Construção Civil		
<b>Endereço da obra</b>	Rua Barúnas, 195 - Universitário - CAMPINA GRANDE/PB - 58400-000		
<b>Versão do orçamento</b>	2 - 03/02/2021 - 22:47:03 - Para ajuste de orçamento	<b>Data base</b>	03/02/2021
<b>BDI</b>	6,00 %	<b>Encargos sociais</b>	70,00 %
<b>Área total</b>	6.624,9600		
<b>Preços expressos em</b>	R\$ (REAL)		

Código	Descrição	Un.	Quantidade orçada	Preço unitário	Preço total
01.014.000.001	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoscissica, incluso transporte vertical	m2	425,0000	12,8651	5.467,67
01.014.000.002	Pintura imunizante para madeira, duas demãos	m2	425,0000	8,5438	3.631,12
01.014.000.003	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento a=6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10%, com até 2 águas, incluso içamento	m2	425,0000	87,1662	37.045,64
01.014.000.004	Caixa de alvenaria com bloco estrutural, h=0,60cm	m	26,1000	53,3998	1.393,73
01.014.000.005	Revo em chapas de zinco, larg = 30,0cm	m	146,0000	16,4720	2.437,86
01.014.000.006	Chapim de concreto esparto com acabamento desempenado, forma de compensado plastificado (madeira) de 14 x 10 cm, fundido no local	m	157,9000	20,2646	3.199,78
<b>01.015</b>	<b>Instalações elétricas</b>				<b>578.066,57</b>
01.015.000.001	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - Fornecimento e instalação, af. 12/2015	m	13.811,9000	2,9321	40.497,88
01.015.000.002	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - Fornecimento e instalação, af. 12/2015	m	20.544,9000	4,0028	82.233,03
01.015.000.003	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - Fornecimento e instalação, af. 12/2015	m	12.714,3000	5,2674	66.971,30
01.015.000.004	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - Fornecimento e instalação, af. 12/2015	m	23.183,1000	8,8859	205.824,99
01.015.000.005	Fornecimento e instalação de caixa octogonal 4 x 4	un	935,0000	8,1098	7.582,76
01.015.000.006	Fornecimento e instalação de caixa retangular 4 x 2	un	2.076,0000	5,9815	12.417,59
01.015.000.007	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação, - un	un	578,0000	8,4516	4.883,12
01.015.000.008	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação, - un	un	110,0000	16,7636	1.844,00
01.015.000.009	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação, - un	un	144,0000	8,1204	1.171,34
01.015.000.010	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a DR - fornecimento e instalação	un	110,0000	66,7636	7.344,00
01.015.000.011	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a DR - fornecimento e instalação	un	292,0000	64,8636	18.946,17
01.015.000.012	Fornecimento e instalação dispositivo proteção contra surto - 175 V - 8 KA	un	134,0000	68,7840	9.217,66
01.015.000.013	Fornecimento e instalação de caixa de passagem 20 x 30 cm - Plástica	un	10,0000	37,7520	377,52
01.015.000.014	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa fornecimento e instalação, af. 12/2015	un	418,0000	7,1380	2.983,68
01.015.000.015	Interruptor simples (2 seções), 10a/250v, incluindo suporte e placa fornecimento e instalação	un	176,0000	13,4070	2.359,63
01.015.000.016	Tomada média de embutir (1 módulo), 2prt 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação, af. 12/2015	un	1.332,0000	11,9140	15.869,46
01.015.000.017	Campainha cigara (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	un	96,0000	29,7755	2.858,45
01.015.000.018	Fornecimento e instalação de eletroduto de pvc rígido roscaável 3/4"	m	107,2300	5,8045	622,41
01.015.000.019	Fornecimento e instalação de eletroduto de pvc rígido roscaável 2.1/2"	m	21,9800	24,5562	485,57
01.015.000.020	Fornecimento e instalação de eletroduto de pvc rígido roscaável 1"	m	12,3300	8,2483	102,70
01.015.000.021	Fornecimento e instalação de eletroduto rígido roscaável, pvc, dn 1 1/2"	m	819,9000	10,8505	8.896,33
01.015.000.022	Fornecimento e instalação de eletroduto rígido roscaável, pvc, dn 1/2"	m	1,5000	5,6046	8,41
01.015.000.023	Fornecimento e instalação de eletroduto rígido roscaável, pvc, dn 4"	m	3,2000	41,0631	131,40
01.015.000.024	Fornecimento e instalação de eletroduto rígido roscaável, pvc, dn 1 1/4"	m	212,4500	10,9398	2.324,18
01.015.000.025	Fornecimento e instalação de eletroduto flexível conjugado, pvc, dn 3/4"	m	12.479,1000	4,9715	62.038,84
01.015.000.026	Fornecimento e instalação de eletroduto flexível conjugado, PVC, 1"	m	242,5600	5,6874	1.379,53
01.015.000.027	Fornecimento e instalação de eletroduto flexível conjugado, pvc, dn 1 1/2"	m	121,2500	13,3977	1.631,36
01.015.000.028	Quadro de distribuições, sem barramento, em pvc, de embutir, para 24 un disjuntores din	un	96,0000	65,3300	6.255,68
01.015.000.029	Quadro de distribuições, sem barramento, em pvc, de embutir, para 18 un disjuntores din	un	1,0000	214,0100	214,01
01.015.000.030	Luminária tipo plafon em plástico	un	935,0000	5,4070	5.055,55

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 173606/2022, emitida em 08/04/2022.



Certidão nº 173606/2022  
19/04/2023, 11:01  
Chave de impressão: 3Yb4y  
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2022 e contém 14 folhas

*(Handwritten signatures and initials)*







# Orçamento

Obra 55 - Vila Capri II	
Unidade construtiva 4 - Torre e área de lazer	
Tipo de obra 1 - Construção Civil	
Endereço da obra Rua Barãoes, 195 - Universitário - CAMPINA GRANDE/PB - 58400-000	
Versão do orçamento 2 - 03/02/2021 - 22:47:03 - Para ajuste de orçamento	Data base 03/02/2021
BDI 0,00 %	Encargos sociais 70,05 %
Área total 6.824,9800	
Preço expresso em R\$ (REAL)	

Código	Descrição	Un.	Quantidade orçada	Preço unitário	Preço total
01.015.000.031	Sensor de presença com fotocélula, fixação em teto - fornecimento e instalação	un	46,0000	35,2418	1.621,11
01.015.000.032	Arandela de uso interno, em alumínio, com difusor em vidro fosco, branca ou preto	un	14,0000	26,1900	366,66
01.015.000.033	Caixa emoldurada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,8x0,2x0,6 m	un	8,0000	378,7498	3.029,99
<b>01.016</b>	<b>Instalações de voz, dados e TV</b>				<b>141.104,83</b>
01.016.000.001	Fornecimento e instalação de cabo telefônico (1-50 1par (uso interno)	m	7.190,0000	9,5149	67.955,79
01.016.000.002	Fornecimento e instalação de cabo coaxial para antena rg6	m	5.050,5840	3,1523	15.920,95
01.016.000.003	Fornecimento e instalação de caixa de passagem 20 x 20 cm - Plástica	un	145,0000	37,7520	5.474,04
01.016.000.004	Fornecimento e instalação de caixa retangular 4 x 2	un	384,0000	5,9815	2.296,88
01.016.000.005	Fornecimento e instalação de curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscaável, dn 32 mm (1")	un	3,0000	8,1007	24,30
01.016.000.006	Fornecimento e instalação de curva para eletroduto, pvc, dn 32mm (1")	un	24,0000	3,0880	74,11
01.016.000.007	Fornecimento e instalação de eletroduto de pvc rígido roscaável 1"	m	475,8900	8,2483	3.968,79
01.016.000.008	Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido roscaável 1 1/4"	m	630,5600	10,6588	6.814,43
01.016.000.009	Fornecimento e instalação de eletroduto flexível corrugado, PVC, 1"	m	3.495,8000	5,6874	19.854,97
01.016.000.010	Fornecimento e instalação de eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 1 1/4"	m	1.061,6400	4,9554	5.303,31
01.016.000.011	Fornecimento e instalação de Tomada g11	un	96,0000	21,5460	2.070,34
01.016.000.012	Ponto para antena de tv, com conector de compressão firme para cabo coaxial rg6, em caixa 4 x 2	un	288,0000	10,5520	3.038,98
01.016.000.013	Fornecimento e instalação de caixa de passagem 30x23x10cm em chapa galvanizada	un	12,0000	100,6860	1.208,23
01.016.000.014	Caixa de passagem 40x40x50 fundo brta com tampa - fornecimento e instalação	un	10,0000	150,4344	1.504,34
01.016.000.015	Ponto para interfone, com terminal dedicado para apartamento, em caixa 4 x 2	un	96,0000	50,8140	4.878,14
01.016.000.016	Central de interfone e comunicação condominial, com portão eletrônico e fechadura eletromecânica	un	1,0000	1.577,5300	1.577,53
<b>01.017</b>	<b>Instalações de combate a incêndio</b>				<b>50.081,86</b>
01.017.000.001	Placa de indicação número de pavimento	un	12,0000	15,8900	190,68
01.017.000.002	Placa de Sinalização de Emergência, Cód. E5, Dim. 300x300mm- Fornecimento e instalação	un	25,0000	20,6000	515,00
01.017.000.003	Placa de Sinalização de Emergência, Cód. E6, Dim. 190x190mm- Fornecimento e instalação	un	13,0000	15,8900	206,57
01.017.000.004	Placa de Sinalização de Emergência, Cód. E2, Dim. 310x158mm- Fornecimento e instalação	un	37,0000	20,6000	762,20
01.017.000.005	Placa de sinalização rosa de saída de emergência escada 26 x 13cm - Fornecimento e instalação	un	11,0000	20,6000	227,20
01.017.000.006	Luminária de emergência 11 leds - Fornecimento e instalação	un	52,0000	25,4400	1.322,88
01.017.000.007	Extintor de AP 10L - Fornecimento e instalação	un	13,0000	184,6900	2.400,97
01.017.000.008	Extintor de CO2 6kg - Fornecimento e instalação	un	1,0000	489,7940	489,79
01.017.000.009	Extintor de PQS 4kg - Fornecimento e instalação	un	13,0000	133,3540	1.732,95
01.017.000.010	Hidrante subterrâneo ferro fundido c/ curva longa e caixa dn=75mm - Fornecimento e instalação	un	1,0000	789,7318	789,73
01.017.000.011	Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferro n.º 14, dimensões 0,90 x 0,60 x 0,17 m	un	14,0000	1.633,7825	22.873,10
01.017.000.012	Panel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, trifásica	un	1,0000	809,2900	809,29
01.017.000.013	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão arredondada, dn 65 (2 1/2")	m	64,1800	94,7480	6.080,93
01.017.000.014	Cotovelo de aço galvanizado 2 1/2"	un	20,0000	50,6970	1.013,94
01.017.000.015	Linha de aço galvanizado 2 1/2"	un	20,0000	39,5420	790,84
01.017.000.016	Tê de aço galvanizado 2 1/2"	un	21,0000	74,6520	1.567,68
01.017.000.017	Registo de paveta bruto, latão, roscaável, 2 1/2"	un	4,0000	251,5870	1.006,35
01.017.000.018	Válvula de retenção 2 1/2"	un	1,0000	172,5330	172,53
01.017.000.019	Fornecimento e instalação de sistema de bombas	un	1,0000	6.562,0407	6.562,04
01.017.000.020	Botão Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLO-1, marca VERIN ou similar	un	1,0000	374,7300	374,73
<b>01.018</b>	<b>Instalações de água fria</b>				<b>107.409,25</b>
01.018.000.001	Fornecimento e assentamento de hidrômetro dn 3/4"	und	96,0000	112,5712	10.806,83

T00102021 - 11:04:31

SEMS/2021PLAN

4 de 13

*A*

*[Assinatura]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 173606/2022, emitida em 08/04/2022



Certidão nº 173606/2022  
19/04/2023, 11:01  
Chave de Impressão: 3Yb4y

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2022 e contém 14 folhas







# Orçamento

Obras	55 - Vila Capri III
Unidade construtiva	4 - Torre e área de lazer
Tipo de obra	1 - Construção Civil
Endereço da obra	Rua Barcelinas, 195 - Universitário - CAMPINA GRANDE/PB - 58400-000
Versão do orçamento	2 - 03/02/2021 - 22:47:03 - Para ajuste de orçamento
BD	0,00 %
Encargos sociais	70,00 %
Área total	6.624,9800
Preços expressos em	R\$ (REAL)

Código	Descrição	Un.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
01.018.000.002	Registro gaveta 3/4"	un	217,0500	52,0115	11.286,45
01.018.000.003	Registro de pressão 3/4"	und	120,0900	52,3013	6.276,16
01.018.000.004	Luva soldável - 25mm	und	120,0900	5,1283	615,40
01.018.000.005	Adaptador curto com bolca e rosca para registro, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4"	un	564,0900	4,7868	2.699,76
01.018.000.006	Bucha redução PVC soldável longa p/ água fria predial 50mm x 32mm - Fornecimento e instalação	un	96,0200	8,1940	786,62
01.018.000.007	Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em primada de água - Fornecimento e instalação	un	2.026,0900	4,0336	8.172,07
01.018.000.008	Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em primada de água - Fornecimento e instalação	un	444,0900	5,3374	2.369,81
01.018.000.009	Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em primada de água - Fornecimento e instalação	un	24,0900	11,2088	269,01
01.018.000.010	Joelho de redução 90 graus, PVC, soldável, DN 52x25mm, instalado em primada de água - Fornecimento e instalação	un	168,0900	8,0074	1.345,24
01.018.000.011	Luva de pvc soldável, diâm = 25 mm	und	205,0900	3,1013	635,77
01.018.000.012	Luva de pvc soldável, diâm = 50 mm	und	24,0900	6,7803	162,73
01.018.000.013	Tubo PVC soldável DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água	m	2.323,6400	5,5503	12.896,90
01.018.000.014	Tubo PVC soldável DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água	m	1.510,9300	7,8435	14.989,14
01.018.000.015	Tubo PVC soldável DN 50mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água	m	123,9300	16,7058	2.070,35
01.018.000.016	Tê, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em primada de água - Fornecimento e instalação	un	350,0900	5,2805	2.904,28
01.018.000.017	Tê, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em primada de água - Fornecimento e instalação	un	72,0900	7,5981	547,06
01.018.000.018	Tê, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em primada de água - Fornecimento e instalação	und	72,0900	16,8637	1.214,19
01.018.000.019	Tê de redução, PVC, soldável, DN 32mm x 25mm, instalado em primada de água - Fornecimento e instalação	un	48,0900	9,4581	453,99
01.018.000.020	Bomba de água schneider BC-92 S/T K 18 MCA (bomba sprante M&A, KI 1,0CV - Fornecimento)	un	2,0900	2.108,0400	4.216,08
01.018.000.021	União de pvc rígido soldável, manom diâm = 50mm, p/ água	un	2,0900	28,9037	57,80
01.018.000.022	Fornecimento e instalação de reservatório de água de 15.000 litros	un	1,0900	15.000,0000	15.000,00
01.018.000.023	Tomara bola para caixa d'água 3/4"	un	8,0900	55,0197	440,15
01.018.000.024	Registro de pressão bruto, roscaável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água	un	1,0900	42,9518	42,95
01.018.000.025	Registro de pressão bruto, roscaável, 1 1/2", fornecido e instalado em ramal de água	und	2,0900	111,8218	223,64
01.018.000.026	Registro gaveta 1" bruto latão - fornecimento e instalação	un	1,0900	114,2143	114,23
01.018.000.027	Tê com bucha de latão na bolca central, PVC, soldável, DN 25mmx1/2"	un	120,0900	9,3503	1.122,04
01.018.000.028	Joelho 90 graus PVC com bucha de latão p/ água fria predial 25mm x 1/2"	un	648,0900	7,5329	4.881,32
01.018.000.029	Panel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, trifásico	un	1,0900	809,2600	809,28
<b>019</b>	<b>Instalações de esgoto</b>				<b>142.575,46</b>
01.019.000.001	Tubo PVC série normal, esgoto predial, DN 100mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	1.148,2800	24,5288	28.161,34
01.019.000.002	Tubo PVC série normal, esgoto predial, DN 75mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	8,3400	21,1686	176,71
01.019.000.003	Tubo PVC série normal, esgoto predial, DN 50mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	667,3000	13,8591	8.440,92
01.019.000.004	Tubo PVC série normal, esgoto predial, DN 40mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	164,8800	8,4753	993,55
01.019.000.005	Caixa sifonada, PVC, DN 100x100x50mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	300,0000	17,8899	5.366,97
01.019.000.006	Razo sifonado, pvc, dn 150 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	un	4,0000	34,3711	137,48
01.019.000.007	Curva 90 graus, PVC, série normal, pé de coluna, esgoto predial, DN 100mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	26,0000	22,4699	584,74

16032021 - 11:36:31

SEMSA / SOTFLEH

1 de 13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 173606/2022, emitida em 08/04/2022

Certidão nº 173606/2022  
18/04/2023, 11:01  
Chave de Impressão: 37b4y  
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2022 e contém 14 folhas





# Orçamento

Obra 55 - Vila Capri II	
Unidade construtiva 4 - Torre e área de lazer	
Tipo de obra 1 - Construção Civil	
Endereço da obra Rua Borzúnas, 195 - Universidade - CAMPINA GRANDE/PB - 58400-000	
Versão do orçamento 2 - 03/02/2021 - 22:47:05 - Para ajuste de orçamento	Data base 03/02/2021
BDI 0,30 %	Encargos sociais 70,00 %
Área total 5.624,9800	
Preços expressos em R\$ (REAL)	

Código	Descrição	Un.	Quantidade orçada	Preço unitário	Preço total
01.019.000.008	Joelho 45 graus, PVC, secundário, esgoto predial, DN 40mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	159,0000	3,4527	548,78
01.019.000.009	Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	236,0000	10,8295	2.555,77
01.019.000.010	Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	741,0000	5,9795	4.430,81
01.019.000.011	Joelho 90 graus, PVC, secundário, esgoto predial, DN 40mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	417,0000	5,0118	2.089,59
01.019.000.012	Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	117,0000	14,4693	1.692,91
01.019.000.013	Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	1.180,0000	5,5515	6.550,77
01.019.000.014	Unção simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	111,0000	20,6999	2.297,69
01.019.000.015	Unção simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 50mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	454,0000	23,0722	10.474,78
01.019.000.016	Unção simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	5,0000	15,0430	75,21
01.019.000.017	Linha pvc soldável, d=100mm, linha Iriga-LF, Tigre ou similar	und	190,0000	13,3843	2.543,02
01.019.000.018	Linha pvc soldável, d=50mm, linha Iriga-LF, Tigre ou similar	und	1.458,0000	10,2801	14.959,23
01.019.000.019	Tc, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	und	797,0000	28,4302	20.100,15
01.019.000.020	Tc, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	und	218,0000	34,8320	7.589,02
01.019.000.021	Redução excêntrica, PVC, série R, DN 100x 50mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	un	21,0000	19,7372	414,49
01.019.000.022	Terminal de ventilação PVC rígido soldável 100mm - Fornecimento e instalação	un	20,0000	12,9066	258,13
01.019.000.023	Terminal de ventilação PVC rígido soldável 50mm - Fornecimento e instalação	un	1,0000	7,1466	7,15
01.019.000.024	Válvula de admissão de ar	un	96,0000	60,6547	5.826,88
01.019.000.025	Cabo enterrado hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de esgoto	un	34,0000	378,7498	12.877,50
01.019.000.026	Cabo de gôndola em pvc, múltiplo	und	10,0000	252,9824	2.529,82
<b>01.020</b>	<b>Instalações de drenagem</b>				<b>9.248,87</b>
01.020.000.001	Tubo pvc, série normal, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	m	276,7300	24,5046	6.634,13
01.020.000.002	Curva 90 graus, PVC, série normal, pé de coluna, esgoto predial, DN 100mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	2,0000	22,4899	44,98
01.020.000.003	Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	11,0000	14,4693	159,16
01.020.000.004	Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	4,0000	10,8295	43,32
01.020.000.005	Linha pvc soldável, d=100mm, linha Iriga-LF, Tigre ou similar	und	6,0000	13,3843	80,30
01.020.000.006	Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de drenagem	un	6,0000	378,7498	2.272,51
<b>01.021</b>	<b>Louças e metais</b>				<b>122.990,58</b>
01.021.000.001	Chuveiro	un	120,0000	6,9260	831,12
01.021.000.002	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio - fornecimento e instalação.	un	120,0000	255,4500	30.654,00

58630922 - 31.06.21

BRIDE / SOFTPLAN

8 de 13

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 173606/2022, emitida em 08/04/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 173606/2022, emitida em 08/04/2022 e contém 14 folhas

Certidão nº 173606/2022  
19/04/2023, 11:01  
Chave de Impressão: 3Yb4y

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2022 e contém 14 folhas





# Orçamento

<b>Obras</b>	55 - Vila Capri III		
<b>Unidade construtiva</b>	4 - Torre e área de lazer		
<b>Tipo de obra</b>	1 - Construção Civil		
<b>Endereço da obra</b>	Rua Barúrias, 195 - Universitário - CAMPINA GRANDE/PB - 58400-000		
<b>Versão do orçamento</b>	2 - 03/02/2021 - 22:47:03 - Para ajuste de orçamento	<b>Data Base</b>	03/02/2021
<b>ROI</b>	0,00 %	<b>Encargos sociais</b>	70,00 %
<b>Área total</b>	6.624,9800		
<b>Preços expressos em</b>	R\$ (REAL)		

Código	Descrição	Un.	Quantidade orçada	Preço unitário	Preço total
01.021.000.003	Cuba de embutir oval em louça branca, 35x70cm ou equivalente, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível em PVC - Fomecimento e instalação	un	120,0000	45.1150	7.813,80
01.021.000.004	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em PVC - fomecimento e instalação	un	98,0000	182,0480	17.478,42
01.021.000.005	Ergaste flexível inox, 1/2" x 40 cm - fomecimento e instalação.	un	98,0000	66,8070	6.413,47
01.021.000.006	Ergaste flexível em plástico branco, 1/2"	un	240,0000	5,5630	1.335,12
01.021.000.007	Tomreira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão alto - fomecimento e instalação.	un	98,0000	58,0570	5.573,47
01.021.000.008	Tomreira cromada de mesa, 1/2" (Lavatório)	un	120,0000	46,1608	5.539,30
01.021.000.009	Tanque de mármore sintético, incluso sifão flexível em pvc, válvula plástica e tomreira de metal cromado - fomecimento e instalação.	un	98,0000	133,4470	10.890,91
01.021.000.010	Bancada em granito verde ubatuba, espessura 2 cm, incluso testeira de 10 cm e respaldo de 12 cm, mão francesa para fixação	m2	100,7500	362,0942	36.462,89
<b>022</b>	<b>Instalações de climatização</b>				<b>84.847,13</b>
01.022.000.001	Tubo PVC soldável DN 25mm, instalado em drenagem de evaporadoras	m	1.051,5900	21,2319	22.327,26
01.022.000.002	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em drenagem de evaporadoras	und	474,0000	5,3164	2.519,97
01.022.000.003	Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em drenagem de evaporadoras	und	315,0000	6,0164	1.895,17
01.022.000.004	Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em drenagem de evaporadoras	un	482,0000	4,6150	3.147,43
01.022.000.005	Instalação de Caixa Polar	un	213,0000	34,9170	7.437,37
01.022.000.006	Ponto de ar condicionado, com tubo multicamada	und	98,0000	495,0000	47.520,00
<b>01.023</b>	<b>Instalações de gás</b>				<b>81.702,33</b>
01.023.000.001	Tubo PEX Multicamada 32mm	m	126,0000	17,8682	2.251,39
01.023.000.002	Tubo PEX Multicamada 25mm	m	42,0000	25,2329	975,78
01.023.000.003	Tubo PEX Multicamada 16mm	m	1.464,0000	10,6712	15.622,64
01.023.000.004	Conector macho 16mm x 1/2"	un	24,0000	11,3619	272,68
01.023.000.005	Joelho 90 PEX 32mm	un	12,0000	58,5133	702,16
01.023.000.006	Joelho 90 PEX 25mm	un	24,0000	39,3723	944,94
01.023.000.007	Joelho 90 PEX 16mm	un	700,0000	17,4856	12.240,13
01.023.000.008	Joelho roscaível 90 (p/ ponto de consumo) 16mm x 1/2"	un	98,0000	18,8550	1.847,88
01.023.000.009	Luva de redução PEX 32mmx16mm	un	2,0000	37,2261	74,45
01.023.000.010	Luva de redução PEX 32mmx25mm	un	1,0000	37,2261	37,23
01.023.000.011	Luva de redução PEX 25mmx16mm	un	24,0000	23,9516	574,84
01.023.000.012	Luva PEX 32mm	un	1,0000	40,7183	40,72
01.023.000.013	Redução fêmea-fêmea 1 1/4"	un	24,0000	19,8193	475,66
01.023.000.014	Tê PEX 25mmx16mmx25mm	un	12,0000	31,3833	3.891,98
01.023.000.015	Tê PEX 32mmx25mmx32mm	un	25,0000	13,4677	336,70
01.023.000.016	Válvula esfera macho-fêmea 16mm x 1/2"	m	96,0000	42,1798	4.049,27
01.023.000.017	Tubo Aço Galvanizado 5/8" 90 1"	m	6,0000	31,3045	187,82
01.023.000.018	Joelho 90 roscaível para pigtail 1"	m	2,0000	23,6211	47,24
01.023.000.019	Tê 90 roscaível para pigtail 1"	un	2,0000	31,9168	63,83
01.023.000.020	Tê 90 roscaível 1"	un	1,0000	21,4176	21,42
01.023.000.021	Regulador de 1º estágio ps = 150 Kpa 1"	un	1,0000	121,4200	121,42
01.023.000.022	Regulador de 2º estágio ps = 2,5 Kpa	un	98,0000	36,1100	3.538,78
01.023.000.023	Pigtail para cilindro de gás	un	4,0000	22,9070	91,63
01.023.000.024	Manômetro para rede de gás 1"	un	1,0000	196,7670	196,77
01.023.000.025	Válvula de retenção 1"	un	1,0000	75,8542	75,65
01.023.000.026	Válvula de esfera 1"	un	2,0000	67,8899	135,76
01.023.000.027	Medidor de gás ref. (AO G1,6	un	96,0000	322,1760	30.828,90
01.023.000.028	Cilindro de GLP P-190V	un	4,0000	788,7600	3.155,04
<b>01.024</b>	<b>Instalações para a grua</b>				<b>179.299,38</b>
01.024.000.001	Base para grua em concreto armado	vb	1,0000	11.928,5897	11.928,59
01.024.000.002	Transporte de grua	un	1,0000	73.400,0000	73.400,00
01.024.000.003	Locação e operação	mes	3,0000	21.700,0000	65.100,00
01.024.000.004	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para distribuição - Fomecimento e instalação, af. 12/2015	m	120,0000	26,2133	3.145,59
01.024.000.005	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 63a DR - fomecimento e instalação	un	1,0000	412,4380	412,44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 173606/2022, emitida em 08/04/2022



Certidão nº 173606/2022  
19/04/2023, 11:01  
Chave de Impressão: 3Yb-4y  
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2022 e contém 14 folhas

*(Handwritten signatures and initials)*







# Orçamento

Obra	55 - Vila Capri II		
Unidade construtiva	4 - Torre e área de lazer		
Tipo de obra	1 - Construção Civil		
Endereço da obra	Rua Barão de ... 195 - Universitário - CAMPINA GRANDE/PB - 58400-000		
Versão do orçamento	2 - 03/02/2021 - 22:47:03 - Para ajuste de orçamento	Data base	03/02/2021
Imposto de renda	5,00 %	Encargos sociais	70,00 %
Área total	6.624,9000		
Preços expressos em	R\$ (R.T.A.)		

Código	Descrição	Un.	Quantidade orçada	Preço unitário	Preço total
01.024.000.006	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 63a - fornecimento e instalação.	un	1,0000	236,1340	236,14
01.024.000.007	Quadro de distribuições, sem barramento, em pvc, de embutir, para 8 disjuntores din	un	1,0000	45,3610	45,36
01.024.000.008	Caixa de inspeção para aterramento com tampa	un	1,0000	132,0846	132,08
01.024.000.009	Haste copperweld 5/8"	un	1,0000	152,7300	152,73
01.024.000.010	Cabo de cobre nu 35 mm2	m	30,0000	38,2150	1.146,45
01.024.000.011	Instalação de transformador	vb	1,0000	8.000,0000	8.000,00
01.024.000.012	Aluguel de transformador para grua	vb	1,0000	9.600,0000	9.600,00
<b>01.025</b>	<b>Instalações para elevador cremalheira</b>				<b>80.918,54</b>
01.025.000.001	Base para elevador cremalheira	vb	1,0000	3.604,2210	3.604,22
01.025.000.002	Transporte e instalação para elevador cremalheira	und	1,0000	13.000,0000	13.000,00
01.025.000.003	Transporte vertical - Elevador Cremalheira	mes	10,0000	6.000,0000	60.000,00
01.025.000.004	Cabo de cobre flexível isolado, 18 mm², anti-chama 0,6/0,0 KV, para distribuição - Fornecimento e instalação, af. 12/2015	m	120,0000	14,4900	1.737,60
01.025.000.005	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - Fornecimento e instalação, af. 12/2015	m	250,0000	2,9321	733,02
01.025.000.006	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 63a DR - fornecimento e instalação	un	1,0000	412,4380	412,44
01.025.000.007	Caixa de inspeção para aterramento com tampa	un	1,0000	132,0846	132,08
01.025.000.008	Haste copperweld 5/8"	un	1,0000	152,7300	152,73
01.025.000.009	Cabo de cobre nu 35 mm2	m	30,0000	38,2150	1.146,45
<b>01.026</b>	<b>Elevadores</b>				<b>230.000,00</b>
01.026.000.001	Elevador	un	2,0000	115.000,0000	230.000,00
<b>01.027</b>	<b>Instalações de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas</b>				<b>19.334,61</b>
01.027.000.001	Cabo de cobre nu 35 mm2	m	190,6300	38,2150	7.284,92
01.027.000.002	Captor Franklin	un	1,0000	945,1800	945,18
01.027.000.003	Minicaptor de inserção 3/8"	un	35,0000	47,6290	1.667,02
01.027.000.004	Haste copperweld 5/8"	un	13,0000	152,7300	1.985,49
01.027.000.005	Caixa de inspeção para aterramento com tampa	un	13,0000	132,0846	1.717,10
01.027.000.006	Cabo de cobre nu 50 mm2	m	119,0300	45,7697	5.447,97
01.027.000.007	Caixa de equalização para 9 terminais	un	1,0000	286,3300	286,33
<b>01.028</b>	<b>Pavimentação e paisagismo</b>				<b>9.800,00</b>
01.028.000.001	Cerca Viva	m	49,0000	200,0000	9.800,00
<b>01.029</b>	<b>Serviços complementares</b>				<b>354.183,33</b>
<b>01.029.001</b>	<b>Diversos</b>				<b>354.183,33</b>
01.029.001.001	Limpeza final da obra	m2	6.407,7000	1,3725	8.794,57
01.029.001.002	Guarda - Corpo em tubo galvanizado	m2	302,1000	194,0092	58.610,18
01.029.001.003	Manipuladora	vb	1,0000	9.000,0000	9.000,00
01.029.001.004	Fornecimento e instalação de Drywall	m2	492,1000	57,0000	28.049,70
01.029.001.005	Comissão em tubo de aço galvanizado	m	180,3900	43,6329	7.870,94
01.029.001.006	Floca de indicação do prédio	und	1,0000	2.000,0000	2.000,00
01.029.001.007	Locação de Andaime	vb	1,0000	5.000,0000	5.000,00
01.029.001.008	Locação de Balançim	mes	6,0000	2.000,0000	12.000,00
01.029.001.009	Construção de estação de tratamento	und	1,0000	100.000,0000	100.000,00
01.029.001.010	Instalações de placa de obra em lona com Impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e ancoramento, instalada.	un	1,0000	295,0000	295,00
01.029.001.011	Reserva de Contingência	vb	1,0000	50.000,0000	50.000,00
01.029.001.012	Controle Tecnológico - Blocos estruturais	un	1,0000	7.800,0000	7.800,00
01.029.001.013	Controle Tecnológico - Concreto	un	6,0000	2.000,0000	12.000,00
01.029.001.014	Ensaio de aderência - revestimento	un	1,0000	4.000,0000	4.000,00
01.029.001.015	Ensaio de compactação	un	1,0000	3.000,0000	3.000,00
01.029.001.016	Reborda de entulho	vb	1,0000	12.000,0000	12.000,00
01.029.001.017	Bandeja de proteção primária	m	160,4000	104,9967	16.841,47
01.029.001.018	Bandeja de proteção secundária	m	160,4000	104,9967	16.841,47
<b>02</b>	<b>Área Comum</b>				<b>698.083,69</b>
<b>02.001</b>	<b>Movimento de terra</b>				<b>25.241,63</b>
02.001.000.001	Escavação mecanizada até 2m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica	m3	626,7800	16,4625	10.318,36
02.001.000.002	Rota fora de material de aterro	m3	60,9100	8,3300	507,38
02.001.000.003	Avenaria em pedra argamassada	m3	32,9400	234,0480	7.709,54
02.001.000.004	Aterro e Compactação mecânica	m3	519,5100	12,9090	6.706,35

16032022 - 118421

BRNDE / SOFTPLAN

9 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 173606/2022, emitida em 08/04/2022

Certidão nº 173606/2022  
18/04/2023, 11:01  
Chave de Impressão: 3Y04y

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2022 e contém 14 folhas







# Orçamento

Obra 05 - Vila Capri III	
Unidade construtiva 4 - Torre e área de lazer	
Tipo de obra 1 - Construção Civil	
Endereço da obra Rua Bernônas, 195 - Universitário - CAMPINA GRANDE/PB - 58400-000	
Versão do orçamento 2 - 03/02/2021 - 22:47:03 - Para ajuste de orçamento	Data base 03/02/2021
BD 0,00 %	Encargos sociais 10,00 %
Área total 6.624,9900	
Preços expressos em R\$ (REAL)	

Código	Descrição	Un.	Quantidade orçada	Preço unitário	Preço total
<b>02.002</b>	<b>Fundações</b>				<b>7.492,21</b>
<b>02.002.001</b>	<b>Sapatas e Balanços</b>				<b>7.492,21</b>
02.002.001.001	Regularização em Concreto Magro Traço T6 (1:2:8 - cimento: areia: brita)	m3	6,8500	357,9620	304,27
02.002.001.002	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 03 usos	m2	34,9100	101,1331	3.530,55
02.002.001.003	Armação aço CA-60 3,0mm - Fomecimento/Corte/Dobra/Colocação	kg	51,0000	11,6728	616,63
02.002.001.004	Armação aço CA-50 6,3mm - Fomecimento/Corte/Dobra/Colocação	kg	12,0000	8,9953	107,92
02.002.001.005	Armação aço CA-50 8,0mm - Fomecimento/Corte/Dobra/Colocação	kg	161,3000	10,0153	1.615,46
02.002.001.006	Concretagem de sapata, piso ou laje sobre solo fck 30 mpa - lançamento, adensamento e acabamento.	m3	3,7800	348,0968	1.315,46
<b>02.003</b>	<b>Piscina</b>				<b>22.142,77</b>
02.003.000.001	Regularização em Concreto Magro Traço T6 (1:2:8 - cimento: areia: brita)	m3	2,8600	357,9620	1.023,77
02.003.000.002	Fabricação de Forma em Chapa Compensada Plastificada 18 mm Estruturada para Piscina	m2	65,8100	115,2100	7.558,63
02.003.000.003	Armação aço CA-60 3,0mm - Fomecimento/Corte/Dobra/Colocação	kg	491,9000	11,6728	5.741,85
02.003.000.004	Armação aço CA-50 6,3mm - Fomecimento/Corte/Dobra/Colocação	kg	195,5000	8,9953	1.756,63
02.003.000.005	Armação aço CA-50 8,0mm - Fomecimento/Corte/Dobra/Colocação	kg	2,5000	10,0153	25,03
02.003.000.006	Armação aço CA-50 10,0mm - Fomecimento/Corte/Dobra/Colocação	kg	101,3000	9,4233	972,43
02.003.000.007	Alvenaria Estrutural - Bloco de concreto 14x19x29 (8 Mpa), Utilizando Pálheta	m2	12,3700	82,5239	1.020,82
02.003.000.008	Concretagem de laje maciça ou treçada fck 25 mpa - lançamento, adensamento e acabamento.	m3	13,1200	303,4764	4.042,31
<b>02.004</b>	<b>Estrutura</b>				<b>117.591,59</b>
02.004.000.001	Fabricação, Montagem e Desmontagem de Forma em Chapa Compensada Plastificada 18 mm Estruturada para Pilares	m2	153,4100	179,5155	27.539,47
02.004.000.002	Fabricação, Montagem e Desmontagem de Forma em Chapa Compensada Plastificada 18 mm Estruturada para Vigas	m2	152,2700	143,0200	21.777,67
02.004.000.003	Fabricação, Montagem e Desmontagem de Forma em Chapa Compensada Plastificada 18 mm Estruturada para Lajes	m2	23,8000	91,6171	2.180,48
02.004.000.004	Fabricação, Montagem e Desmontagem de Forma em Chapa Compensada Plastificada 18 mm Estruturada para Reservatórios	m2	131,2000	125,9335	16.522,47
02.004.000.005	Armação aço CA-60 3,0mm - Fomecimento/Corte/Dobra/Colocação	kg	609,0000	11,6728	7.108,74
02.004.000.006	Armação aço CA-50 6,3mm - Fomecimento/Corte/Dobra/Colocação	kg	87,5000	8,9953	786,27
02.004.000.007	Armação aço CA-50 8,0mm - Fomecimento/Corte/Dobra/Colocação	kg	979,6000	10,0153	9.810,99
02.004.000.008	Armação aço CA-50 10,0mm - Fomecimento/Corte/Dobra/Colocação	kg	790,2000	9,4233	7.446,29
02.004.000.009	Armação aço CA-50 12,5mm - Fomecimento/Corte/Dobra/Colocação	kg	43,0000	8,0613	348,64
02.004.000.010	Armação aço CA-50 16,0mm - Fomecimento/Corte/Dobra/Colocação	kg	106,9000	9,0613	968,65
02.004.000.011	Laje pré-moldada pr piso sobrecarga 200kg/m², a=8cm, com EPS unidirecional	m2	160,6300	44,4520	7.140,32
02.004.000.012	Escoramento metálico material locado para lajes de edificação com altura entre 2 e 3,2 m	m2	194,1100	18,8064	3.650,51
02.004.000.013	Concretagem de laje maciça ou treçada fck 25 mpa - lançamento, adensamento e acabamento.	m3	40,3000	303,4764	12.230,10
<b>03.005</b>	<b>Alvenaria e divisórias</b>				<b>30.278,09</b>
02.005.000.001	Alvenaria de Vedação de blocos cerâmicos	m2	328,8300	49,8203	16.382,35
02.005.000.002	Alvenaria Estrutural - Bloco de concreto 14x19x29 (4 Mpa), Utilizando Pálheta	m2	91,9100	72,7394	6.685,48
02.005.000.003	Enfiteamento vertical, de cinta superior ou verga em alvenaria estrutural	m3	11,7100	548,9022	6.427,65
02.005.000.004	Fomecimento e Instalação de Drywall	m2	13,7300	57,0000	782,61
<b>02.006</b>	<b>Revestimentos de parede</b>				<b>40.596,28</b>
<b>02.006.001</b>	<b>Interior</b>				<b>11.838,81</b>
02.006.001.001	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto argamassa traço 1:1	m2	313,8500	5,8498	1.835,90
02.006.001.002	Emboço, para revestimento de cerâmica, em argamassa usinada, aplicado manualmente em paredes, espessura de 10mm.	m2	105,0700	14,5152	1.526,73
02.006.001.003	Massa única, para revestimento de pintura, em argamassa usinada, espessura de 10mm	m2	207,9800	16,2152	3.372,44
02.006.001.004	Revestimento cerâmico para parede com placas tipo esmalhada extra de dimensões 50x50 cm	m2	86,4500	33,1507	2.865,88
02.006.001.005	Revestimento Porcelanato Esmaltado HD - Hidráulic Blue	m2	19,4200	114,7202	2.217,87
<b>02.006.002</b>	<b>Fachada</b>				<b>28.747,47</b>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 173606/2022, emitida em 08/04/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 173606/2022, emitida em 08/04/2022 e contém 14 folhas





# Orçamento

<b>Obra</b>	55 - Vila Capri III		
<b>Unidade construtiva</b>	4 - Torre e área de lazer		
<b>Tipo de obra</b>	1 - Construção Civil		
<b>Endereço da obra</b>	Rua Barões, 395 - Universitário - CAHINA GRANDE PB - 58460-000		
<b>Versão do orçamento</b>	2 - 03/02/2021 - 22:47:03 - Para ajuste de orçamento	<b>Data base</b>	03/02/2021
<b>BDI</b>	5,00 %	<b>Encargos sociais</b>	75,00 %
<b>Área total</b>	6.524,9805		
<b>Preço expresso em</b>	R\$ (REAL)		

Código	Descrição	Un.	Quantidade orçada	Preço unitário	Preço total
02.006.002.001	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto argamassa traço 1:5.	m2	621,3500	5,8496	3.634,65
02.006.002.002	Massa única em argamassa usinada, aplicada manualmente em pontas de fechada com presença de vãos, espessura de 25 mm.	m2	621,3500	24,0245	14.927,62
02.006.002.003	Revestimento externo em base boxuna	m2	14,7000	9,3923	139,13
02.006.002.004	Revestimento de parede em Pedra São Tomé	m2	94,3200	106,5530	10.050,07
<b>02.007</b>	<b>Revestimentos de piso</b>				<b>46.606,30</b>
02.007.000.001	Regularização em Concreto Magro Traço T6 (1:2:8 - cimento: areia: brita)	m3	12,5800	357,9620	4.503,18
02.007.000.002	Contrapiso em Argamassa - Traço 1:6 - e= 2 cm	m2	544,9400	11,9610	6.518,92
02.007.000.003	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 52x52cm	m2	182,1700	31,1787	5.679,83
02.007.000.004	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 52x52cm	m	111,3400	4,9644	552,73
02.007.000.005	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm - Externo	m2	239,2100	55,4327	13.260,04
02.007.000.006	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada - Deck	m2	139,1400	55,4327	7.712,91
02.007.000.007	Revestimento cerâmico - Piscina	m2	96,6700	86,5697	8.368,69
<b>02.008</b>	<b>Forno</b>				<b>4.773,05</b>
02.008.000.001	Forno em placas de gesso, para ambientes residenciais.	m2	199,8200	23,8748	4.773,05
<b>02.009</b>	<b>Pintura</b>				<b>10.718,10</b>
<b>02.009.001</b>	<b>Interior</b>				<b>5.487,41</b>
02.009.001.001	Emassamento de superfície com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura látex	m2	344,9000	8,8189	3.048,23
02.009.001.002	Pintura com tinta látex PVA em teto com duas demãos	m2	196,0200	7,0758	1.414,60
02.009.001.003	Pintura com tinta látex PVA em parede interna com duas demãos	m2	144,8000	7,0758	1.024,58
<b>02.009.002</b>	<b>Fachada</b>				<b>5.230,69</b>
02.009.002.001	Emassamento de superfície com massa corrida Acrílica com duas demãos, para pintura Acrílica	m2	294,7400	7,2060	2.133,89
02.009.002.002	Pintura com tinta Acrílica em parede externa com duas demãos	m2	294,7400	10,5408	3.116,80
<b>02.010</b>	<b>Impermeabilização</b>				<b>10.538,97</b>
02.010.000.001	Impermeabilização com fibroestampo - 02 demãos	m2	44,8000	21,8500	976,64
02.010.000.002	Impermeabilização de superfície com fita asfáltica	m2	237,9700	27,0640	6.436,14
02.010.000.003	Proteção mecânica com argamassa traço 1:6 (cimento e areia média) para contrapiso, preparo manual.	m2	190,1700	16,4913	3.136,19
<b>02.011</b>	<b>Esquadrias</b>				<b>37.179,54</b>
02.011.000.001	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 10x210cm, espessura de 3,5cm, tens inclusas: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	3,0000	401,4344	1.204,31
02.011.000.002	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, tens inclusas: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	1,0000	417,5093	417,51
02.011.000.003	anel de alumínio maxim-ar, fixação com parafuso sobre contramanta, com vidro temperado e=6mm, padronizada	m2	11,7600	600,0000	7.056,00
02.011.000.004	anel de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com argamassa, incluso vidro temperado e=6mm, padronizada	m2	3,6900	600,0000	2.214,00
02.011.000.005	Porta em alumínio e vidro temperado e=6mm, incluso fechadura e puxador	m2	26,9100	600,0000	16.146,00
02.011.000.006	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana - 0,80 x 1,10	un	4,0000	672,0000	2.688,00
02.011.000.007	Pingadeira em Alumínio	m	13,3000	30,7960	409,58
02.011.000.008	Escada tipo marinho em tubo aço galvanizado 1 1/2	m	3,0000	630,8500	1.892,55
02.011.000.009	Grade com quadro em tubo de ferro galvanizado e tela galvanizado	m2	11,5200	130,0000	1.497,60
<b>02.011.001</b>	<b>Portão de entrada - Carros</b>				<b>2.436,00</b>
02.011.001.001	Portão de correr em chapa de aço 1/4"	m2	14,0000	174,0000	2.436,00
<b>02.011.002</b>	<b>Portão de entrada - Pedestres</b>				<b>1.218,00</b>
02.011.002.001	Portão de correr em chapa de aço 1/4"	m2	7,0000	174,0000	1.218,00
<b>02.012</b>	<b>Coberta</b>				<b>13.121,76</b>
02.012.000.001	Trama de madeira composta por torças para telhados de até 3 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termocástica, incluso transporte vertical	m2	96,7300	12,8651	1.244,45
02.012.000.002	Pintura imunizante para madeira, duas demãos	m2	96,7300	8,5438	826,44

14602002 - 11.06.21

SENDA / SOTPLAN

10 de 13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 173606/2022, emitida em 08/04/2022

Certidão nº 173606/2022  
16/04/2023, 11:01  
Chave de Impressão: 3Yb4y

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2022 e contém 14 folhas





# Orçamento

Obra: 55 - Vila Capri III	
Unidade construtiva	4 - Torre e área de lazer
Tipo de obra	1 - Construção Civil
Endereço da obra	Rua Barónias, 195 - Universitário - CAMPINA GRANDE/PB - 58405-000
Versão do orçamento	2 - 03/02/2021 - 22:47:03 - Para ajuste de orçamento
	Data base: 03/02/2021
BDI	0,00 %
Área total	6.624,9820
Preços expressos em	R\$ (REAL)
	Encargos sociais: 70,00 %

Código	Descrição	Un.	Quantidade orçada	Preço unitário	Preço total
02.012.000.003	Telhamento com folha ondulada de fibrocimento e=6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10º, com até 2 águas, inclusive ligamento	m2	96,7300	87,1662	8.431,59
02.012.000.004	Caixa de alvenaria com bloco estrutural, h=0,60cm	m	18,6500	53,3998	885,11
02.012.000.005	Rolo em chapa de zinco, larg = 30,0cm	m	26,2700	16,4720	465,66
02.012.000.006	Chapim de concreto aparente com acabamento desempenado, forma de compensado plastificado (madeirito) de 14 x 10 cm, fundido no local	m	62,4000	20,2646	1.264,51
<b>02.013</b>	<b>Instalações elétricas</b>				<b>38.958,66</b>
02.013.000.001	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - Fomecimento e instalação, af. 12/2015	m	642,1400	2,9321	1.882,82
02.013.000.002	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - Fomecimento e instalação, af. 12/2015	m	233,8800	4,0026	936,13
02.013.000.003	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - Fomecimento e instalação, af. 12/2015	m	217,4700	5,2674	1.145,50
02.013.000.004	Cabo de cobre flexível isolado, 95 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - Fomecimento e instalação, af. 12/2015	m	38,0000	45,7135	1.971,40
02.013.000.005	Cabo de cobre flexível isolado, 150 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - Fomecimento e instalação, af. 12/2015	m	10,0000	105,0549	1.050,55
02.013.000.006	Fomecimento e instalação de cabo octogonal 4 x 4	un	32,0000	8,1099	261,51
02.013.000.007	Fomecimento e instalação de cabo retangular 4 x 2	un	37,0000	5,9915	221,32
02.013.000.008	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa fomecimento e instalação, af. 12/2015	un	10,0000	7,1360	71,36
02.013.000.009	Interruptor simples (2 seções), 10a/250v, incluindo suporte e placa fomecimento e instalação	un	1,0000	13,4070	13,41
02.013.000.010	Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa fomecimento e instalação, af. 12/2015	un	2,0000	23,8800	47,76
02.013.000.011	Tomada média de embutir (1 módulo), 3p+1 10 a, incluindo suporte e placa - fomecimento e instalação, af. 12/2015	un	12,0000	11,9140	142,97
02.013.000.012	Tomada de embutir (1 módulo), 2p+1 20 a, incluindo suporte e placa - fomecimento e instalação	un	12,0000	17,0640	204,77
02.013.000.013	Fomecimento e instalação de eletroduto rígido roscaável, pvc, dn 1 1/4"	m	7,2500	10,9398	79,31
02.013.000.014	Fomecimento e instalação de eletroduto de pvc rígido roscaável 2,1/2"	m	15,7200	14,5582	228,85
02.013.000.015	Fomecimento e instalação de eletroduto de pvc rígido roscaável 3/4"	m	86,0700	5,8045	499,60
02.013.000.016	Fomecimento e instalação de eletroduto de pvc rígido roscaável 1"	m	6,9200	8,2483	57,07
02.013.000.017	Fomecimento e instalação de eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 3/4"	m	138,2100	4,9715	687,11
02.013.000.018	Fomecimento e instalação de eletroduto flexível corrugado, PVC, 1"	m	18,2400	5,6674	103,36
02.013.000.019	Fomecimento e instalação de eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 1 1/2"	m	27,2500	13,3977	365,09
02.013.000.020	Fomecimento e instalação de eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 2 1/4"	m	14,3700	4,9954	81,78
02.013.000.021	Fomecimento e instalação de caixa de passagem 20 x 20 cm - Plástica	un	2,0000	37,7520	75,50
02.013.000.022	Quadro de distribuição, sem barramento, em pvc, de embutir, para 8 disjuntores din	un	2,0000	45,3610	90,72
02.013.000.023	Quadro de distribuição, sem barramento, em pvc, de embutir, para 4 disjuntores din	un	1,0000	86,4200	86,42
02.013.000.024	Luminária tipo plafon em plástico	un	32,0000	5,4070	173,02
02.013.000.025	Poste com duas luminárias para iluminação externa	un	20,0000	1.095,6100	21.912,20
02.013.000.026	Caixa de passagem 40x40x50 fundo brito com tampa - fomecimento e instalação	un	59,0000	150,4144	8.866,16
02.013.000.027	Caixa de aterramento 150x150x250mm	un	1,0000	33,1167	33,11
02.013.000.028	Haste de aterramento aço cobreado 16x2400mm	un	3,0000	28,7950	86,39
02.013.000.029	Conector gdu - fomecimento e instalação	un	5,0000	10,8900	54,45
02.013.000.030	Poste concreto armado	un	1,0000	540,0000	540,00
<b>02.014</b>	<b>Instalações de voz, dados e TV</b>				<b>13.014,42</b>
02.014.000.001	Fomecimento e instalação de cabo telefônico ci-50 1par (uso interno)	m	70,0000	9,5149	666,04
02.014.000.002	Fomecimento e instalação de cabo coaxial para antena rg6	m	70,0000	3,1523	220,67
02.014.000.003	Fomecimento e instalação de caixa de passagem 20 x 20 cm - Plástica	un	1,0000	37,7520	37,75
02.014.000.004	Fomecimento e instalação de caixa retangular 4 x 2	un	10,0000	5,9815	59,81
02.014.000.005	Fomecimento e instalação de eletroduto de pvc rígido roscaável 1"	m	40,0000	8,2483	329,93

16/02/2022 - 11:08:21

SIENDE /SOFTPLAN

11 de 33

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 173606/2022, emitida em 08/04/2022

Certidão nº 173606/2022  
15/04/2023, 11:01  
Chave de Impressão: 3YD4y

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2022 e contém 14 folhas







# Orçamento

<b>Obra</b>	35 - Vila Capri III		
<b>Unidade construtiva</b>	4 - Torre e área de lazer		
<b> Tipo de obra</b>	1 - Construção Civil		
<b>Endereço da obra</b>	Rua Barozins, 195 - Universitário - CAMPINA GRANDE/PB - 58400-000		
<b>Versão do orçamento</b>	7 - 03/02/2021 - 22-47-03 - Para ajuste de orçamento	<b>Data base</b>	03/02/2021
<b>BDS</b>	0,00 %	<b>Encargos sociais</b>	10,00 %
<b>Área total</b>	6.624,9850		
<b>Preços expressos em</b>	R\$ (REAL)		

Código	Descrição	Un.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
02.014.000.006	Fornecimento e instalação de eletroscudo flexível corrugado, PVC, 1"	m	60,0000	5,8874	341,24
02.014.000.007	Ponto para telefone, com terminal dedicado para apartamento, em caixa 4 x 2	un	5,0000	50,8140	254,07
02.014.000.008	Ponto para antena de tv, com conector de compressão fêmea para cabo coaxial rg6, em caixa 4 x 2	un	5,0000	10,5520	52,76
02.014.000.009	Caixa de passagem 40x40x30 fundo brta com tampa - fornecimento e instalação	un	1,0000	150,4144	150,41
02.014.000.010	Fontaria eletrônica	un	1,0000	10.901,7476	10.901,74
<b>02.015</b>	<b>Instalações de água fria</b>				<b>902,79</b>
02.015.000.001	Registro gaveta 3/4"	un	5,0000	52,0113	260,06
02.015.000.002	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, solável, DN 25mm x 3/4"	un	11,0000	4,7966	52,65
02.015.000.003	Joelho 90 graus, PVC, solável, DN 25mm, instalado em primada de água - Fornecimento e instalação	un	33,0000	4,0336	133,11
02.015.000.004	Tubo PVC soldável DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água	m	38,0900	5,5503	210,91
02.015.000.005	Tê, PVC, solável, DN 25mm, instalado em primada de água - Fornecimento e instalação	un	16,0000	5,3805	84,49
02.015.000.006	Joelho 90 graus PVC com bucha de latão ou água fria predial 25mm x 1/2	un	14,0000	7,5329	105,46
02.015.000.007	Tê com bucha de latão na bolsa central, PVC, solável, DN 25mm x 1/2	un	8,0000	9,3503	74,80
<b>02.016</b>	<b>Instalações de esgoto</b>				<b>5.293,67</b>
02.016.000.001	Tubo PVC série normal, esgoto predial, DN 100mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	54,0000	24,5248	1.324,34
02.016.000.002	Tubo PVC série normal, esgoto predial, DN 75mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	2,0000	21,1884	42,37
02.016.000.003	Tubo PVC série normal, esgoto predial, DN 50mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	21,0000	13,8991	291,88
02.016.000.004	Tubo PVC série normal, esgoto predial, DN 40mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	9,0000	9,4751	85,28
02.016.000.005	Caixa sifonada, PVC, DN 100x100x50mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	4,0000	17,8899	71,56
02.016.000.006	Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	3,0000	10,8295	32,49
02.016.000.007	Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	2,0000	5,9195	11,84
02.016.000.008	Joelho 90 graus, PVC, secundário, esgoto predial, DN 40mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	14,0000	5,0110	70,16
02.016.000.009	Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	7,0000	14,4693	101,29
02.016.000.010	Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	8,0000	5,5515	44,41
02.016.000.011	Junção simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	4,0000	20,6999	82,80
02.016.000.012	Junção simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 50mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	2,0000	23,0723	46,14
02.016.000.013	Junção simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	2,0000	15,0430	30,09
02.016.000.014	Luva pvc soldável, d=100mm, linha Iriga-LF, Tigre ou similar	und	11,0000	13,3943	147,33
02.016.000.015	Luva pvc soldável, d=50mm, linha Iriga-LF, Tigre ou similar	und	13,0000	10,2901	133,78
02.016.000.016	Tê, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	und	7,0000	28,4302	199,01
02.016.000.017	Redução excêntrica, PVC, série R, DN 100x 50mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encanamento	un	2,0000	19,7372	39,48

33603022 - 3136-21

SENDE / SOFFPLAN

12 de 13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 173606/2022, emitida em 08/04/2022



Certidão nº 173606/2022  
18/04/2023, 11:01  
Chave de impressão: 317b4y

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2022 e contém 14 folhas







# Orçamento

Obra 55 - Vila Capri III	
Unidade construtiva 4 - Torre e área de lazer	
Tipo de obra 1 - Construção Civil	
Endereço da obra Rua Barónias, 195 - Universitário - CAMPINA GRANDE/PB - 58400-030	
Versão do orçamento 2 - 03/02/2021 - 22:47:03 - Para ajuste de orçamento	Data base 03/02/2021
RDI 0,00 %	Encargos sociais 10,00 %
Área total 6.624,9800	
Preços expressos em R\$ (REAL)	

Código	Descrição	Un	Quantidade exigida	Preço unitário	Preço total
02.016.000.018	Terminal de ventilação PVC rígido soldável 50mm - Fomecimento e instalação	un	2,0000	7,1466	14,29
02.016.000.019	Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de esgoto.	un	6,0000	378,7498	2.272,50
02.016.000.020	Caixa de gordura em pvc, múltipla	und	1,0000	252,9524	252,95
<b>02.017</b>	<b>Instalações de drenagem</b>				<b>4.998,38</b>
02.017.000.001	Tubo pvc, série normal, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	m	87,0000	24,5048	2.131,92
02.017.000.002	Curva 90 graus, PVC, série normal, pé de coluna, esgoto predial, DN 100mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	6,0000	22,4899	134,94
02.017.000.003	Luva pvc soldável, d=100mm, linha Imga-LF, Tigre ou similar	und	6,0000	13,3843	80,30
02.017.000.004	Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de drenagem.	un	7,0000	378,7498	2.651,25
<b>02.018</b>	<b>Louças e metais</b>				<b>4.098,18</b>
02.018.000.001	Vaso sanitário sifonado com caixa apoiada louça branca - padrão médio - fornecimento e instalação.	un	6,0000	255,4500	1.532,70
02.018.000.003	Cuba de embuhr oval em louça branca, 35x70cm ou equivalente, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível em PVC - Fornecimento e instalação	un	6,0000	65,1150	390,69
02.018.000.003	Tomara cromada de mesa, 1/2" (Lavatório)	un	6,0000	46,1608	276,96
02.018.000.004	Cuba de embuhr de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em PVC - fornecimento e instalação	un	2,0000	182,0460	364,09
02.018.000.005	Tomara cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação.	un	2,0000	58,0570	116,11
02.018.000.006	Bancada em granito verde ubatuba, espessura 2 cm, incluso testeira de 10 cm e respaldo de 12 cm, mão francesa para fixação	m2	1,7000	362,0942	1.338,75
02.018.000.007	Engate flexível em plástico branco, 1/2"	un	14,0000	5,5630	77,88
<b>02.019</b>	<b>Instalações de climatização</b>				<b>3.597,91</b>
02.019.000.001	Tubo PVC soldável DN 25mm, instalado em drenagem de evaporadores	m	43,0000	21,2319	912,97
02.019.000.002	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em drenagem de evaporadores	und	1,0000	5,3164	5,32
02.019.000.003	Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em drenagem de evaporadores	und	16,0000	6,0164	96,16
02.019.000.004	Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em drenagem de evaporadores	un	27,0000	4,6150	124,61
02.019.000.005	Instalação de Caixa Pólar	un	9,0000	34,9170	314,25
02.019.000.006	Ponto de ar condicionado, com tubo multicamada	und	4,0000	495,0200	1.980,00
<b>02.020</b>	<b>Instalações de gás</b>				<b>941,85</b>
02.020.000.001	Tubo PEX Multicamada 16mm	m	74,6700	10,6712	796,82
02.020.000.002	Joelho 90 PEX 16mm	un	4,0000	17,4859	69,94
02.020.000.003	Joelho rotável 90 (p ponto de consumo) 16mm x 1/2"	un	2,0000	18,8559	37,71
02.020.000.004	Tê PEX 25mmx16mmx25mm	un	1,0000	37,3831	37,38
<b>02.021</b>	<b>Pavimentação e paisagismo</b>				<b>128.843,86</b>
02.021.000.001	Gua (meio-fol) concreto, moldada in loco em telhado reto com extrusora, 14cm base x 30cm altura	m	352,4400	34,3517	12.106,92
02.021.000.002	Eexecução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm	m2	2.088,2700	37,7991	78.934,72
02.021.000.003	Faixa de grama batida em placas	m2	450,7300	10,2780	4.632,60
02.021.000.004	Eexecução de Paisagismo	m2	1,0000	0,0000	0,00
02.021.000.005	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão, para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	1.196,1500	16,4679	19.698,08
02.021.000.006	Grelha em ferro para drenagem	m	147,1000	43,9400	6.463,51
02.021.000.007	Fornecimento e instalação de gelo balano	un	58,0000	184,4210	10.698,00
<b>02.022</b>	<b>Diversos</b>				<b>131.404,38</b>
02.022.000.001	Mobília e Equipamentos	vb	1,0000	123.182,9600	123.182,96
02.022.000.002	Rampa de acesso ao deck	und	1,0000	425,6374	425,64
02.022.000.003	Rampa lateral acesso ao estacionamento	und	1,0000	1.106,3971	1.106,39
02.022.000.004	Rampa e escada de acesso a Torre	und	1,0000	2.923,6811	2.923,69
02.022.000.005	Dispositivos para piscina	vb	1,0000	3.781,4000	3.781,40
<b>Total da unidade construtiva</b>					<b>8.311.800,68</b>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 173606/2022, emitida em 08/04/2022



Certidão nº 173606/2022  
10/04/2023, 11:01  
Chave de Impressão: 317b4y  
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2022 e contém 14 folhas

*[Handwritten signatures and initials]*



DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA

NO

SR. THIAGO LIMA ROCHA e SA, RAIVSSA FERREIRA SANTAMA ROCHA,

PREZADO (A) SENHOR(A)

VERTS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ - 18.183.187/0001-15, com sede a SUA SENADOR MENEZ RAMOS, 70 - SALA 303, CAMPINA GRANDE-PB, sendo como seu representante legal THIAGO LIMA ROCHA, BRASILEIRO, CASADO, SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA, RG 2337544, SSP/PB, CPF 076.144.044-59, ATESTA, para os devidos fins junto ao CREA-PB que a ENGENHEIRA CIVIL BRUNA MAMUELLA MELO ARAUJO, portadora do CREA 181819387-2, possui competência técnica para prestação dos serviços da planilha organizativa em anexo.

A referida ENGENHEIRA CIVIL, foi responsável pela execução total do empreendimento VILA CAJUPÍ Privilege, obra localizada na Rua Barutina, nº 195, URBANIZADO - Campina Grande - PB, Sua participação na execução é comprovada pela ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) de Nº PB20220426788, devidamente incorporada no seu CAT-A (Certidão de Acorde Técnico com Atestado).

Entre suas atividades técnicas desenvolvidas, no período da obra (04/10/2020 a 04/03/2022), Responsabilidade pelo cumprimento da execução da obra e acompanhamento das etapas de obra por todo período exposto acima.

CAMPINA GRANDE - PB - 16 de Março de 2022

*Thiago Lima Rocha*  
THIAGO LIMA ROCHA  
CEO  
CPF 076.144.044-59

*Raivssa Ferreira Santama Rocha*  
RAIVSSA FERREIRA SANTAMA ROCHA  
CAU - A747645  
Sócia e Arquiteta

*[Handwritten mark]*

Certidão nº 173606/2022  
19/04/2023, 11:01  
Chave de Impressão: 3Yb4y

CamScanner

*[Handwritten mark]*

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 850 - Tambaú - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (81) 3531 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-  
PB







01.008.000.001	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto argamassa traço 1:5	m2	5.242,5000	5.242,5000
01.008.000.002	Massa final em argamassa ornata, aplicada manualmente em painéis de fechada com presença de ribs, espessura de 25 cm.	m2	5.242,5000	5.242,5000
01.008.000.003	Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilha de porcelana 10x10	m2	5.242,5000	5.242,5000
01.008.000.004	Junta de dilatação	m	1.024,8000	1.024,8000
<b>01.009</b>				
<b>Revestimentos de piso</b>				
01.009.000.001	Regularização em Concreto Magro Traço T6 (1:2:8 - cimento: areia: brita)	m3	25,0000	25,0000
01.009.000.002	Contrapis em Argamassa - Traço 1:3 - e= 2 cm	m2	5.606,9000	5.606,9000
01.009.000.003	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltado extra de dimensões 50x52cm	m2	5.572,5000	5.572,5000
01.009.000.004	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltado extra de dimensões 50x52cm	m	5.862,2400	5.862,2400
01.009.000.005	Piso de fibra	m2	172,3200	172,3200
<b>01.010</b>				
<b>Forno</b>				
01.010.000.001	Forno em placas de gesso, para ambientes residenciais.	m2	1.473,2000	1.473,2000
01.010.000.002	Aplicação manual de gesso desumido em tela	m2	3.660,5000	3.660,5000
<b>01.011</b>				
<b>Pintura</b>				
01.011.000.001	Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas e internas	m2	16.347,7000	16.347,7000
01.011.000.002	Embossamento de superfície com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura látex.	m2	17.371,3000	17.371,3000
01.011.000.003	Pintura com tinta látex PVA em teto com duas demãos	m2	5.142,6000	5.142,6000
01.011.000.004	Pintura com tinta látex PVA em parede interna com duas demãos	m2	12.228,8000	12.228,8000
01.011.000.005	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de somate sintético sobre superfícies metálicas	m2	270,3200	270,3200
<b>01.012</b>				
<b>Impermeabilização</b>				
01.012.000.001	Impermeabilização of Argamassa Polimérica	m2	2.151,8000	2.151,8000
01.012.000.002	Impermeabilização com Incafolato - 02 demãos	m2	331,0700	331,0700
01.012.000.003	Impermeabilização de superfície com fita asfáltica	m2	151,9700	151,9700
01.012.000.004	Proteção mecânica com argamassa traço 1:6 (cimento e areia média) para contrapis, preparo manual.	m2	151,9700	151,9700
<b>01.013</b>				
<b>Esquadrias</b>				
01.013.000.001	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou médio), padrão médio, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	380,0000	380,0000
01.013.000.002	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou médio), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	132,0000	132,0000
01.013.000.003	Esquadria de Alumínio	m2	528,0000	528,0000
01.013.000.004	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana - 0,80 x 2,10	un	6,0000	6,0000
01.013.000.005	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana - 1,05 x 1,00	un	2,0000	2,0000
01.013.000.006	Porta Corta-Fogo 90X130CM	un	12,0000	12,0000
01.013.000.007	Porta de vidro para shaft	un	48,0000	48,0000
01.013.000.008	Pingadeira em Alumínio	m	438,0000	438,0000
01.013.000.009	Escada tipo marifeiro em tubo aço galvanizado 1:12	m	4,2000	4,2000
<b>01.014</b>				
<b>Oberta</b>				
01.014.000.001	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termocolada, inclui transporte vertical	m2	425,0000	425,0000
01.014.000.002	Pintura Invernizante para madeira, duas demãos	m2	425,0000	425,0000
01.014.000.003	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, inclui galvanho	m2	425,0000	425,0000
01.014.000.004	Calha de alvenaria com bicos estruturais, h=0,60cm	m	26,1000	26,1000
01.014.000.005	Ralo em chapa de zinco, larg = 30,0cm	m	148,0000	148,0000
01.014.000.006	Chapim de concreto aparente com acabamento desamperado, forma de compressão plastificada (metal) de 14 x 50 cm, fornecido no local	m	157,9000	157,9000
<b>01.015</b>				
<b>Instalações elétricas</b>				
01.015.000.001	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - Fornecimento e instalação, at. 12/2015	m	13.811,9000	13.811,9000
01.015.000.002	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - Fornecimento e instalação, at. 12/2015	m	20.544,9000	20.544,9000
01.015.000.003	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - Fornecimento e instalação, at. 12/2015	m	12.714,3000	12.714,3000
01.015.000.004	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - Fornecimento e instalação, at. 12/2015	m	23.163,1000	23.163,1000
01.015.000.005	Fornecimento e instalação de caixa octogonal 4 x 4	un	835,0000	835,0000
01.015.000.006	Fornecimento e instalação de caixa retangular 4 x 2	un	2.076,0000	2.076,0000
01.015.000.007	Disjuntor monopolar tipo DR, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação - un	un	576,0000	576,0000
01.015.000.008	Disjuntor monopolar tipo DR, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação - un	un	110,0000	110,0000
01.015.000.009	Disjuntor monopolar tipo DR, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação - un	un	144,0000	144,0000
01.015.000.010	Disjuntor Bipolar tipo DR, corrente nominal de 40a DR - fornecimento e instalação	un	110,0000	110,0000

Certidão nº 173806/2022  
19/04/2023, 11:01

Chave de Impressão: 3Y04y  
O documento neste ato registrado contém 3 folhas

A

[Handwritten signature]





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**186178/2023**  
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **BRUNA MANUELA MELO ARAÚJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BRUNA MANUELA MELO ARAÚJO**  
Registro: **10973382019PB** RNP: **1618193872**  
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **PB20225497029** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **15/12/2022** Baixada em: **17/03/2023**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **SERRALHERIA DO GOIS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA** CPF/CNPJ: **08.778.755/0001-23**  
Endereço do contratante: **RUA GAMA ROSA** Nº: **SN**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **ARARA** UF: **PB** CEP: **58396000**  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: **R\$ 350.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Órgão Público**  
Endereço da obra/serviço: **RUA TORINHO MORENO** Nº: **SN**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **ARARA** UF: **PB** CEP: **58396000**  
Data de início: **01/07/2022** Conclusão efetiva: **30/07/2022**  
Finalidade: **Outro**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA** CPF/CNPJ: **08.778.755/0001-23**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 15 - EXECUÇÃO 900.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1255 - ALUMÍNIO 15 - EXECUÇÃO 875.00 metro quadrado;**

Observações  
Execução de Reforma da Estrutura metálica da cobertura dos (três) galpões do Mercado Público Municipal de Arara-PB.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 186178/2023**  
**20/04/2023, 11:01**  
**Z5AZ2**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z5AZ2

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.





ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**


A Prefeitura Municipal de Arara, inscrita no CNPJ 08.778.755/000-23, com sede em Arara na Rua Gama Rosa, SN, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa Serralheria do Gois Ltda, inscrita no CNPJ nº 38.078.859/0001-96, sob a responsabilidade técnica do Bruno Manuela Melo Araújo, Engenheira Civil, Crea 16181938-72), realizou:

**DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:**

1. Endereço da obra ou serviço técnico: Rua Torino Moreno, SN, Centro – Arara/PB
2. Proprietário da obra/serviço: Prefeitura Municipal de Arara/PB
3. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:  
Execução de Reforma da Estrutura Metálica da cobertura dos (trê) galpões do Mercado Público Municipal de Arara-PB, sendo realizado 900 m² de estrutura em aço para suporte de 925,00 m² de cobertura em Alumínio.
4. Período de realização dos serviços: Data de início: 01/07/2022 – Conclusão da Obra: 30/07/2022.
5. Número da Anotação de Responsabilidade Técnica: PB20220497029

Arara- 30 de julho de 2022

*Adney J. D. Souza*  
 Adney José Duarte de Souza  
 Responsável Técnico – Prefeitura Municipal de Arara  
 Engenheiro Civil  
 Crea PB 160190012-0



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 186178/2023, emitida em 20/04/2023.

Certidão nº 186178/2023  
20/04/2023, 11:54  
Chave de Impressão: ZSAZ2  
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2023 e contém 1 folhas





**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
DE ENGENHARIA, AGRONOMIA OU ATIVIDADES AFINS**

Pelo presente Instrumento, de um lado Bruna Manuela Melo Araújo, brasileira, engenheira, portadora da cédula de identidade RG nº 3.814.367 e do CPF nº 106.458.314-84, e registrado no CREA-PB sob nº 161819387-2, com endereço na Rua Joaquim Freire, Nº 89, bairro: Centro, cidade: Remígio, UF: PB, CEP- 58398-000., doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, e de outro lado a FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 41.069.404/0001-19, com endereço na R JOSÉ FIGUEIRA DE MENEZES, SN, CENTRO, PILÕES-PB, doravante denominado(a) simplesmente **CONTRATANTE**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia, Agronomia ou atividades afins, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia pelo **CONTRATADO** para acompanhamento de obras e fiscalização.

1.1 – O **CONTRATADO** deverá registrar a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

2 – Os serviços objeto do presente Contrato, deverão ser realizados pelo **CONTRATADO**, no prazo de 36 (trinta e seis) meses a contar da assinatura deste Instrumento. Sendo um total de 6 (seis) horas/diárias trabalhadas.

### **CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO**

3- O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO**, pelos serviços contratados, o valor de seis salários mínimos, mediante apresentação de recibo.

3.1- Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

### **CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA**

4- O presente Contrato vigorará durante o período de 36 (trinta e seis) meses.

### **CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO**

5 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

### **CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES**

*Quanto à fixação de multa para as situações de atraso na execução dos trabalhos, no pagamento ou na rescisão antecipada, deverá o percentual ser fixado pelas partes, de acordo com a situação específica.*

**CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS**

7- Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor – Lei Complementar nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que o **CONTRATANTE** poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no prazo de:

7.a- 30 (trinta) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto não durável;

7.b- 90 (noventa) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto durável;

7.1- A contagem do prazo decadencial retro se inicia com a efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços.

**CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS**

8- Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.



8.1- Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos.

Pilões, 24 de maio de 2023.

gov.br Documento assinado digitalmente  
FRANCOIS RIBEIRO GOMES  
Data: 24/05/2023 13:24:06-0300  
Verifique em https://validar.it.gov.br

CONTRATANTE

gov.br Documento assinado digitalmente  
MUNA MANUELA MELO ARAUJO  
Data: 24/05/2023 13:05:08-0300  
Verifique em https://validar.it.gov.br

CONTRATADO



**Prefeitura Municipal de PILÕES**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**DIVISÃO DE TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBIL**



346

FAZENDA SANTA CRUZ, S/N - Centro - 58.393-000 - - -

**ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

**2023/000000050**

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Anterior	Área m <sup>2</sup>
41.069.404/0001-19	08/2022	08/2022	90

**Nome Fantasia**  
 FC EMPREENDIMENTOS

**Nome do Contribuinte ou Razão Social**  
 FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

**Localização do Estabelecimento**  
 RUA JOSÉ FILGUERA DE MENEZES, Nº S/N, CENTRO, PILÕES, PB

**Atividade ou Ramo de Negócio Principal**  
 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS ( CNAE: 412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS )

**Atividade Secundárias**  
 833-ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES - CNAE: 773220100 | 847- ALUGUEL DE ANDAIMES - CNAE: 773220200 | 861- OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS, E CALÇADAS - CNAE: 421380000 | 863-DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS - CNAE: 431180100 | 894-INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL - CNAE: 433040201 | 895-SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL - CNAE: 433040400 | 908-CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO - CNAE: 422270100 | 910-INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA - CNAE: 432150000 | 913-OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO - CNAE: 433049900 | 914-PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA - CNAE: 439910500 | 929-PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO - CNAE: 431180200 | 935-MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS - CNAE: 439910200 | 937-LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR - CNAE: 771100000

Início da Atividade	Título da Licença
03/03/2021	FC EMPREENDIMENTOS

**Observações**  
 ESSE DOCUMENTO DEVERÁ PERMANECER EXPOSTO EM LOCAL VISÍVEL DENTRO DO ESTABELECIMENTO. ENQUANTO SATISFAZER ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS DESTA REPARTIÇÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES - PB  
 SEC. DE FINANÇAS E TESOUREARIA  
 DIVISÃO DE TRIBUTOS  
 SERVIDOR

Brício Brando S. Brilhante  
 Sec. Mun. de Finanças  
 Mat. 0815

Validade	Data de Emissão	Valor RS
19/06/2024	19/06/2023	70,00

346



## DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP).

A empresa FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ nº 41.069.404/0001-19, por intermédio de seu representante Legal o Senhor Francisco Ribeiro Gomes, portador da Carteira de Identidade nº 2495136 – SSP/PB e do CPF nº 045.128.514-02, DECLARA para fins do disposto no subitem 4.1 do Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

– MICROEMPRESA- (ME), conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

– EMPRESA DE PEQUENO PORTE – (EPP), conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

DECLARA, ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Pilões – PB. 06 de junho de 2023

FC EMPREENDIMENTOS  
E CONSTRUÇÕES  
LTDA-41069404000119

Assinado de forma digital  
por FC EMPREENDIMENTOS  
E CONSTRUÇÕES  
LTDA-41069404000119  
Dados: 2023.06.06 08:18:07  
03'00'

**Fc Empreendimentos e Construções Ltda**  
**Francisco Ribeiro Gomes**  
**Sócio - Administrador**  
**CPF – 045.128.514-02**

PEDRO  
AFONSO DA  
SILVA:086924  
59453

Assinado de forma  
digital por PEDRO  
AFONSO DA  
SILVA:08692459453  
Dados: 2023.06.04  
08:16:20 -03'00'

**PEDRO AFONSO DA SILVA**  
**PB-002228/O-0**  
**CONTADOR**  
**CPF: 086.924.594-53**





Governo do Estado da Paraíba  
Secret. de Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econômico  
Junta Comercial do Estado da Paraíba

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são corretas na data da sua expedição.

Nome Empresarial: FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA		Protocolo: PBC2201374022			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 25200956893	CNPJ 41.069.404/0001-19	Data de Ato Constitutivo 03/03/2021	Início de Atividade 03/03/2021		
Endereço Completo Rua JOSE FIGUEIRA DE MENEZES, Nº SN, CENTRO - Píões/PB - CEP 58393-000					
Objeto Social CONSTRUCÃO DE EDIFÍCIOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS CONSTRUCÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO DEMOLICAO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL SERVICOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO ADMINISTRACAO DE OBRAS MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE ANDAIMES COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO.					
Capital Social R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
EDLANE PORFIRIO ALVES COSTA	090.400.974-29	R\$ 150.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
FRANCOIS RIBEIRO GOMES	045.128.514-02	R\$ 150.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
EDLANE PORFIRIO ALVES COSTA	090.400.974-29	Indeterminado			
Nome	CPF	Término do mandato			
FRANCOIS RIBEIRO GOMES	045.128.514-02	Indeterminado			
Último Arquivamento		Ato/Eventos		Situação	
Data	Número	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO		ATIVA	
30/03/2022	20220135045			Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/10/2022, às 11:21:03 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.pb.gov.br>, com o código **XMUMQ8EV**.



PBC2201374022

Maria de Fatima Ventura Venancio  
Secretário(a) Geral



Governo do Estado da Paraíba  
Secret. de Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econômico  
Junta Comercial do Estado da Paraíba



### CERTIDÃO ESPECÍFICA

#### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTD, encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: PBC2301414779	
NIRE 25200956893 CNPJ 41.068.404/0001-19		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo JOSE FIGUEIRA DE MENEZES, Nº SN, xxxxx, CENTRO - Píões/PB - CEP 58393-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20220135045	30/03/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20220135045	30/03/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	25200956893	03/05/2021	TRANSFORMAÇÃO
002	25200956893	03/06/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
315	20210058528	03/03/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
060	25101413557	03/03/2021	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/01/2023, às 11:16:43 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.pb.gov.br>, com o código GSGNXR1.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*